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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és la construcció d’un port esportiu al terme municipal de 
Cubelles, ubicat a les instal·lacions de captació d’aigua de refrigeració de la Central 
Tèrmica del Foix, actualment fora de servei. Aprofitant les obres del port, es preveu una 
actuació integral a la costa, projectant un tram de passeig marítim que doti de continuïtat 
als dos trams actuals. Addicionalment, s’aprofita el material dragat del port pera realitzar 
una actuació de regeneració de platges, tot augmentant el nivell de protecció contra 
l’erosió amb un nou espigó. 
 
2. ANTECEDENTS 
En data 18 de febrer de 1974 es va signar entre l’Ajuntament de Cubelles i TERMICAS 
DEL BESOS, S.A. un conveni que regulava les obligacions i drets d’ambdues parts en 
relació a la construcció d’una central tèrmica, i en especial s’imposava l’obligació a la 
Tèrmica de construir una dàrsena esportiva i la seva posterior cessió a l’Ajuntament. 
(Clàusula 1a, apartat F). 
El 27 de desembre de 1996, l’Ajuntament de Cubelles i Tèrmiques del Besòs signen un 
nou conveni, que mitjançant una compensació econòmica per a l’Ajuntament, aquest 
renunciava a exigir en el futur, fins a un màxim de 15 anys, el compliment assumit per 
la Tèrmica de construcció de la dàrsena esportiva. 
Posteriorment, al febrer de 2003, Grup Marítim Metropolità S.L. demana al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la concessió 
administrativa per a la construcció i explotació d’una dàrsena esportiva i d’esbarjo al port 
de Cubelles. Amb aquest projecte en ment, l’Ajuntament de Cubelles promou l’aprovació 
d’un Pla Urbanístic Especial, aprovat inicialment el febrer del 2005 i, després de les 
prescripcions dels diferents organismes competents (Dirección General de Puertos y 
Costas del Ministerio de Fomento i Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del 
departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona) s’aprova definitivament el març de 2011. 
No obstant, aquest projecte mai es va arribar a realitzar. Addicionalment, aquest projecte 
ha perdut vigència al demanar Endesa la clausura de la central.  
La central tèrmica de Foix -de 506 megawatts (MW) de potència instal·lada i preparada 
per funcionar amb gas natural, fuel o una barreja de tots dos- va entrar en funcionament 
fa més de trenta anys, tot i que es troba aturada des de 2010. Addicionalment, a causa 
de l'encariment del preu del combustible i la posada en marxa d'altres centrals de millor 
rendiment, així com a l'obsolescència de molts dels seus equips, Endesa, propietària de 
la central, n’ha demanat el seu tancament definitiu i desmantel·lació. 
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat avalar la 
proposta de tancament de la central tèrmica de Foix. En un informe publicat el 8 d’abril 
de 2015, la CNMC dóna suport a la proposta de tancament elaborada pel Ministeri 
d'Indústria, que ja compta amb l'informe favorable de l'operador del sistema Red 
Eléctrica. 
Per últim, el Pla de Ports de Catalunya (2005-2015) contempla l’execució d’un port 








3. JUSTIFICACIÓ SOCIOECONÒMICA 
 Donar resposta a la demanda existent d’amarradors, especialment per a grans 
eslores, reaprofitant una infraestructura obsoleta existent. 
 Fomentar el desenvolupament turístic i comercial. 
 Dignificar una àrea que actualment es troba abandonada i integrar-la a un entorn 
recentment remodelat i en desenvolupament, el sector de Les Salines. Vertebrar 
el passeig marítim tot dotant-lo de continuïtat. 
 
4. CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI 
4.1 Situació geogràfica 
El terme municipal de Cubelles (comarca del Garraf, Barcelona), es una vila costanera 
de 13,5 km2 i una població de 14.481 habitants (Idescat, 2014). Situada a les 
coordenades (1,673781º E; 41,209233º N) la seva proximitat al mar provoca un relleu 
suau, amb una altitud mitjana de 12 m. 
El municipi, a cavall entre Barcelona i Tarragona (a 50 i 40 km de distància 
respectivament), es l’últim poble costaner de la comarca del Garraf i la província de 
Barcelona per l’extrem sud. Hi destaca la desembocadura del riu Foix. 
4.2 Característiques socioeconòmiques del municipi 
La població de Cubelles està sobre els 14.481 habitants (any 2014); i en els últims anys 
ha sofert un creixement important que actualment s’està estabilitzant. Cubelles és un 
municipi amb població estacional positiva, amb un factor ECTA de 104%. El saldo positiu 
indica que és un atractor de població com a segones residències, amb una estacionalitat 
clara en la distribució de la població no resident (increment substancial de població 
durant el trimestre d’estiu, d’aproximadament un 25%). 
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Per altra banda, Cubelles es un municipi amb una riquesa inferior a la mitja, tant de la 
comarca com de Catalunya. Aquesta condició socioeconòmica es manifesta clarament 
en els indicadors econòmics: renda familiar per càpita i declaració de patrimoni.  
Sense comptar amb un gran teixit industrial, el municipi es basa en una economia 
orientada al serveis. Durant els anys previs a la crisi econòmica, la seva condició com a 
destinació d’estiueig va promoure una expansió de la construcció i dels serveis 
immobiliaris. Actualment, però, amb el sector de la construcció ralentitzat, el municipi 
depèn fortament del turisme i les seves activitats lúdiques, comercials i de restauració 
associades, amb una oferta de 120 places hoteleres i 1230 de càmping, a afegir la 
població no resident habitualment que disposa d’apartaments propis o llogats. Ara bé, 
s’aprecia que l’oferta hotelera es poc significativa en el conjunt de la comarca 
(descomptant el càmping), pel que hi ha un gran potencial de millora. 
4.3 Accessos  
La població està comunicada mitjançant servei ferroviari de la línia R2 sud de Rodalies 
de Barcelona, proporcionat per RENFE, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Els 
viatgers procedents o amb destinació a les comarques tarragonines poden fer transbord 
a l’estació de Sant Vicenç al servei de mitja distància. L'estació del ferrocarril es troba a 
meitat de camí entre el centre del poble i les platges. 
Les principals vies d'accés d'entrada i sortida de Cubelles per carretera són artèries 
importants del trànsit català: la comarcal C-31, que és gratuïta, o a través de l'autopista 
de peatge Pau Casals C-32, que té sortida al municipi. Per altra banda, també existeixen 
connexions a nivell local amb Vilanova i la Geltrú i Cunit, de les quals destaca la C-246a. 
Per altra banda, la comunicació amb l’interior ha millorat recentment, amb la inauguració 
de la nova autovia a Vilafranca del Penedès, la C-15, propiciant l’accessibilitat cap a 

























Figura 2. Evolució de la población a Cubelles 




4.4 Planejament urbanístic 
Per la realització del present projecte s’han tingut en compte el elements vigents en 
matèria d’ordenació del territori: 
 Pla de Ports de Catalunya (2005-2015) 
 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 
 Pla General d’Ordenació Urbanística de Cubelles (PGOU, 1993) 
 Pla Especial Urbanístic del Port de Cubelles (2011) 
Tots els terrenys són de titularitat pública, ubicant-se el port en domini portuari segons 
el Pla Especial Urbanístic del Port de Cubelles i el passeig en zona vial. L’únic conflicte 
amb el planejament vigent és la construcció d’un aparcament a part de una zona 
qualificada com a verda. No obstant, l’estat degradat i la gran quantitat de parc urbà 
promouen aquest canvi d’ús (veure Annex 7: Estudi d’alternatives per a més detalls) i 
en contrapartida s’estableix a càrrec del port la construcció del nou tram de passeig 
marítim i la regeneració de platges. 
4.5 Estat de la zona 
A l’àmbit de projecte ja hi són presents actualment estructures marítimes de protecció. 
Aquestes infraestructures consisteixen principalment en un dic i un contradic, de 
tipologia escullera en talús, destinades a crear una zona d’aigües arrecerades per a 
satisfer les necessitats del sistema de refrigeració de la central tèrmica. Addicionalment, 
es van disposar un conjunt d’espigons per a protegir les platges del desguàs de l’aigua 
captada. Per tal de permetre un bon paisatge i vista de l’horitzó, aquestes obres de 
defensa es van concebre com una estructura de baixa cota coronada amb dissipadors 
de formigó. 
Figura 3. Dissipadors d’energia de formigó         Figura 4. Espigons de protecció 
 
Actualment, l’àmbit d’obres es troba en un estat degradat i majoritàriament en desús, tal 
i com es pot apreciar al reportatge fotogràfic. No està permesa la circulació de vehicles. 
  





La batimetria és una dada de partida fonamental en un projecte d’aquest tipus, pel fet 
que d’ella depenen aspectes molt importants, com poden ser l’onatge que actua sobre 
la zona i que determina l’alçada d’ona de càlcul, la tipologia de les obres d’abric, les 
zones on és necessari dragar, etc. 
Es disposa de la batimetria emprada en el Pla Urbanístic Especial. 
Figura 5. Batimetria al exterior de la dàrsena 
 
Pel que fa l’interior de la dàrsena, es troba en un estat d’aterrament 
 
 
Figura 7. Pescador a l’interior de la dársena, 
accesible a peu 
Figura 6. Vista aèria de la dársena actual on 
s’aprecia clarament l’aterrament  





La geologia en el nostre àmbit d’estudi consisteix en tres formacions sedimentàries del 
Període Quaternari:  
 Qp: Sediments de platja, Holocè superior;  
 Qpa: Plana al·luvial: graves, sorra i lutites, Holocè superior   
 Qpc: Argiles i sorres palustres, Plistocè 
 
 
4.7.1 Caracterització dels materials 
Per a la redacció del Pla Especial, es van realitzar assaigs sobre mostres de sediments 
de l’interior de la platja i les platges properes. 
Comparant les analítiques realitzades, es pot concloure que les sorres de l’interior de 
a dàrsena properes al dic, que presenten unes característiques de sorres fines, 
són aptes per a ésser utilitzades en la regeneració de les platges adjacents, tenint 
en compte que la major part del dragat de la dàrsena es situa en la zona propera al dic 
de recer, ja que és l’indret que presenta menors calats degut a l’acumulació de les sorres 
que han ultrapassat el dic, la major part del material dragat serà apte pera regeneració. 
La part més interior de la dàrsena presenta mostres amb major presència de fins, les 
quals seran reaprofitades per a la formació de les explanades interiors del port.  
4.8 Vegetació 
Les comunitats vegetals que actualment es manifesten en l’àrea d’estudi corresponen a 
les comunitats del territori catalanídic. Pel que fa a la vegetació de la línia litoral, cal dir 
que aquesta es manté encara amb una certa diversitat i extensió, la qual cosa no és 
freqüent avui en dia, especialment a la zona de dunes. Aquesta vegetació es completa 
amb la presencia de plantes nitròfiles pròpies de l’activitat humana. 
Pel que respecta al medi marí, les praderies de Posidònia oceànica més properes es 
troben a 1,3 km de la bocana. 
 
  
Figura 8. Mapa geològic de la zona  Figura 9. Tall geològic  




5. CLIMA MARÍTIM 
L’anàlisi del clima marítim permet determinar els paràmetres d’onatge necessaris pel 
disseny de les obres (alçada d’ona, període i direcció). Es basa fonamentalment en les 
ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas), en particular la ROM 0.3-91.  
Les ROM, desenvolupades des de 1987 pel Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), a través de l’ens públic Puertos del Estado, defineixen un conjunt ordenat de 
criteris tècnics que, sense tenir caràcter vinculant o normatiu, orienten a projectistes, 
directors i constructors d’obres portuàries cap a l’obtenció dels nivells de qualitat i 
garantia exigibles en aquestes obres. 
A l’Annex 5 es fa un estudi en detall del clima marítim, tant del clima mig (per als estudis 
de dinàmica litoral i agitació interna del port) com de l’extremal (per al dimensionament 
estructural). Un cop determinat els característiques del clima marítim (funció del període 
de retorn), es procedeix a la propagació de l’onatge fins a peu d’estructura mitjançant la 
teoria de propagació lineal. 
L’estudi del clima marítim es realitza a partir de dades d’onatge generades pel punt 
SIMAR2014134, el més proper a l’àrea d’estudi, i ajustades a una distribució de Weibull 
Les dades SIMAR no són observacions de dades directes, sinó un modelat numèric 
d’altures d’ona en funció de la meteorologia. No obstant, el model és bo i robust i 
presenta l’avantatge de proporcionar dades direccionals. Les series SIMAR són 
producte de la concatenació de dos conjunts de dades: SIMAR-44 i WANA, oferint dades 
des del 1958 fins a l’actualitat. El conjunt SIMAR s’obté a partir de reanàlisis numèrics 
d’alta resolució a l’interval 1958-2000. El subconjunt WANA procedeix de la part de 
diagnosi o anàlisi del sistema de predicció de l’estat del mar que Puertos del Estado ha 
desenvolupat en col·laboració amb l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). 
 




6. DINÀMICA LITORAL 
És important fer un estudi de la dinàmica litoral existent, per tal de preveure si el port 
suposarà una barrera al pas de sediments. Els canvis en la dinàmica litoral induïts per 
estructures portuàries, degut a l’alteració de les condicions de l’onatge existents, poden 
ser més o menys notables segons el tipus de port i de les condicions i morfologia 
originals del litoral. Cal estudiar aquesta afectació ja que la Llei de Costes estableix que 
si s’afecta al transport de sediments d’una platja adjacent, s’ha de compensar construint-
ne una altre en un altre emplaçament. 
Els impactes principals sobre la dinàmica litoral que poden estar associats a la 
construcció d’un nou port són: 
 Interrupció total o parcial del transport longitudinal de sediments i afecció als 
trams de costa adjacents. 
 Variació en els corrents marins, afectant el funcionament d’emissaris existents a 
la zona i la qualitat de l’aigua. 
 Formació de barres de sorra en front del dic de recer i la bocana del port, la qual 
cosa suposa un perill per a la navegació. 
La tendència general del litoral català, és que el transport de sediments és de NE a SW, 
però això pot variar a nivell local. Per tant, és du a terme un estudi de la dinàmica litoral 
(Annex 7), consistent en el càlcul del transport longitudinal mitjançant la fórmula del 
CERC i un estudi d’estabilitat de les platges amb el mètode de la badia d’equilibri. 
La conclusió es que l’afectació es mínima, donat que les obres aprofiten una 
infraestructura ja existent i no representen una nova barrera per al transport de 
sediments. A més, aquest estudi de la dinàmica litoral permet identificar platges 
deficitàries de sediment a alimentar amb el dragat provinent del port així com el 
dimensionament d’un nou espigó per a protecció costanera, i la idoneïtat de la demolició 
de part de les estructures de protecció del desguàs de la tèrmica, aprofitant aquest 
material per al nou espigó. 
 Figura 11. Estabilitat de les platges de ponent  
Figura 12. Estabilitat de les platges de llevant 






7. ESTUDI DEL MERCAT NÀUTIC 
Per tal de dimensionar les instal·lacions esportives, cal conèixer prèviament quin és el 
número d'embarcacions necessàries, la qual cosa va directament lligada a l'oferta i 
demanda de nàutica esportiva, tant actual com futura, que s'emmarca dins d'una 
tendència general a Catalunya. La raó no només és tècnica i econòmica sinó també 
legal. La Llei de Ports 5/98 estableix al seu article núm. 40, segon apartat, que les 
sol·licituds que es presentin han de justificar l'equilibri entre l'oferta i la demanda. 
Les dades necessàries d'aquest estudi s'han obtingut principalment de l'actualització del 
Pla de Ports de Catalunya (2006-2015), que posseeix caràcter de Pla Territorial Sectorial 
i, en conseqüència, s'integra dins l'estructura del plantejament territorial de Catalunya, 
sent l'instrument d'ordenació del litoral, d'acord amb la Llei de Ports 5/98. 
Aquest estudi apareix complet a l’Annex 4 i a continuació es pretén fer un resum, tot 
explicant les conclusions principals a les quals s’arriba. 
Com ja s’ha comentat, per tal de dur a terme un creixement de l’oferta equilibrat cal 
situar-nos en el context general de Catalunya. 
Es calcula que a Catalunya hi ha aproximadament un total de 50.500 embarcacions 
esportives (dades del 2005), amb un ritme aproximat de creixement de 400 
embarcacions anuals (tenint en compte les baixes). Segons criteris de sostenibilitat, es 
considera que la dotació idònia és de 1.7 embarcacions per cada amarrador (cal 
potenciar en certa manera els sistemes d’emmagatzematge en sec i altres sistemes de 
menor impacte que un port esportiu). Així doncs, 50.500 embarcacions requeririen més 
de 29.000 amarradors. La xifra d’oferta d’amarradors és lleugerament inferior (28.600 
aprox.). No obstant, el problema més important no és aquest dèficit actual sinó el que 
es preveu al futur en què la demanda haurà crescut considerablement. Així doncs, 
l’element clau de l’estudi rau en la capacitat de predir amb la major exactitud quin serà 
aquest augment de la demanda.  
Atenent al Pla de Ports de Catalunya, el número total d’amarradors al nou port esportiu 
de Cubelles és de 553 amarradors (Taula 5.6 del capítol 5 del Pla de Ports). No obstant, 
cal recordar que aquest resultat es fruit de considerar l’escenari més pessimista quant 
a creixement previst. Per altra banda, el Port de la Tèrmica del Foix apareix com a 
localització favorable per a la disposició d’una marina seca, d’un nombre recomanat de 
de places de 200-300. 
Per altra banda, el Pla de Ports contempla una distribució per eslores tendint a les 
eslores de major tamany. 
 
Figura 13. Proposta d’actuació i resultat 




8. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
En qualssevol projecte, per tal d’escollir la solució òptima, es realitza un estudi de les 
diferents alternatives. Usualment, un cop justificat el projecte, el primer estudi 
d’alternatives consisteix en la ubicació del mateix. No obstant, degut a la casuística 
particular d’aquest projecte, consistent en l’adequació d’una àrea prefixada, la primera 
discussió consistirà en l’estudi de les diferents opcions d’aprofitament de l’àrea. 
 Alternativa 0 
No realitzar cap 
acció 
Alternativa 1 
Demolició i restitució de 
platges 
Alternativa 2 
Construcció del port 
Inversió Nul·la Alta Alta 
Repercussió 
econòmica 





Molt baixa Alta 
Repercussió 
ambiental 
Neutre Positiva, regeneració de 
platges i reciclatge del 
residus de demolició per a 





existent i alimentació 
de platges 
Taula 1. Característiques de les diferents alternatives 
Un cop posada de manifest la idoneïtat de construir un nou port esportiu a Cubelles, 
motivada principalment per l’existència d’una infraestructura prèvia i la tendència del 
mercat nàutic, cal estudiar quines són les possibles alternatives i fer un balanç entre 
elles per poder concloure quina (o quines) és la millor opció per dur a terme, la qual 
s'estudiarà amb més detall al llarg del projecte. 
Per altra banda, es tractarà el projecte del port com un projecte integral, que afecta a 
tota l’àrea costanera, i s’aprofitaran les obres d’execució del nou port per a culminar la 
connexió entre el passeigs marítims de Cubelles i el municipi veí de Cunit, perllongant 
el passeig marítim actual fins al tram recentment executat al sector de Les Salines, així 
com una millora de les platges properes amb alimentació de sorra provinent del dragatge 
de la dàrsena. Per aquest motiu, es realitzaran dos estudis d’alternatives independents, 
un per a port, i l’altre per als treballs d’urbanització. 
  




8.1 Estudi d’alternatives del port 
8.1.1 Tipologia estructural  
Dics 
Les dues tipologies estructurals clàssiques d’un dic són el dic en talús i el dic vertical. 
El dic en talús és una estructura que dissipa l’energia. Les seves avantatges són que és 
una estructura uniforme i té una gran capacitat d’adaptació. Es pot dur a terme usant 
material natural (escullera) o a partir d’elements prefabricats. Aquesta última modalitat, 
que comporta un cost més elevat, sol ser recomanable quan el calat ja no és petit (> 8 
m), que permet triar talussos amb més inclinació i, per tant, reduir el volum necessari. 
Els dic vertical consisteix en caixons prefabricats de formigó armat. És una estructura 
reflexant i, per tant, reflexa l’onatge incident. S’utilitza per grans calats ja que permet 
reduir considerablement l’àrea de la secció tipus en comparació amb el dic en talús, la 
qual cosa compensa el major cost dels elements prefabricats. En general, és raonable 
recórrer a aquest tipus d’estructura per calats majors de 18-20 m. 
En el nostre projecte, al comptar amb una infraestructura existent en talús (que es 
possible reaprofitar, abaratint l’obra i l’impacte ambiental), calats petits (4 m) i onatge en 
trencament, es consideren dics en talús per totes les alternatives. 
 
Molls 
Les estructures de gravetat contenen el terreny posterior mitjançant el seu propi pes, 
sent la solució més clàssica. Dues tipologies freqüents són el moll de blocs i el moll de 
caixons. El moll de blocs consisteix en una sèrie de blocs prefabricats que es col·loquen 
sota l’aigua fins a una cota que permeti el formigonat in situ de la superestructura. La 
part més complicada de la seva construcció és la col·locació dels blocs i, en 
conseqüència, es tendeix a fer-los el més gran possible per tal de disminuir el número 
d’operacions. Aquests s’emplenen in situ per reduir la capacitat necessària d’hissat. Es 
cimenten sobre una plataforma d’escullera o sobre sacs de formigó si el terreny és roca. 
La seva viabilitat està limitada a un terreny natural d’alta capacitat portant ja que es 
transmeten altes pressions al terreny de cimentació. 
Amb les estructures obertes (B) el terreny queda en talús i la horitzontal fins a la línia 
d’atracament s’aconsegueix mitjançant una solució estructural. Aquestes corresponen 
fonamentalment als molls de pilons tot i que també poden ser de pila. Consisteix en un 
tauler de formigó pilonat, construït sobre un talús. Les estructures de pilons estan 
especialment indicades quan el terreny natural és de baixa capacitat portant o quan és 
possible que pugui tenir assentaments importants. En molls de gran calat pot presentar 
avantatges tècniques i econòmiques sobre estructures de contenció vertical. Els pilons 
poden ser tots verticals o amb una part d’inclinats, per evitar que treballin a esforç tallant 
i, per tant, a flexió, recollint les càrregues horitzontals. Aquesta disposició constructiva 
contribueix a una millor conservació del tauler, de cara a possibles impactes, però, per 
contrapartida, les obres s’encareixen. 
La naturalesa del sòl present a la zona és un dels majors condicionants a l’hora de triar 
la tipologia estructural dels molls. Com es pot veure a l’Annex 2: Estudi del medi, els 
sondejos efectuats a la zona d’estudi mostren un terreny amb característiques similars 
a les platges perimetrals, és a dir, sorres de qualitat, per la qual cosa es tria l’opció 
clàssica de moll de blocs de formigó per a totes les alternatives 
 
  





Els pantalans continus són la solució més convenient per distribuir l’atracada en els ports 
nàutics‐esportius. Les seves tipologies de pantalans són bàsicament dues: fixes i 
flotants 
L’opció de pantalans flotants (B), més mòbils, és d’ús freqüent en situacions en què la 
marea és elevada, circumstància que no es dona en el litoral català. D’altra banda, 
també s’utilitza per a calats grans, situació que tampoc es dona en el cas d’un port 
esportiu.  En totes les alternatives plantejades s’ha considerat la opció de 
pantalans fixes.   
 
8.1.2 Forma d’atracament 
Degut a la seva versatilitat i major aprofitament de l’espai s’ha considerat l’opció 
d’atracada a popa amb amarrament a mort, com a solució única. Es tria l’opció de 
mort sobre la boia per tal d’evitar obstacles a la navegació de les embarcacions 
 
8.1.3 Distribució en planta i anàlisi multicriteri 
Es defineixen 4 alternatives de distribució interior del port. Per raons de maniobrabilitat, 
es considera un ample mínim navegable de 2 eslores. 
  
Alternativa 1 Alternativa 2 
  
Alternativa 3 Alternativa 4 
 
 
Figura 14. Alternatives del port 




Aquestes alternatives presenten diferents característiques funcionals i econòmiques. 
Per a la tria de la més adient, es procedeix a la realització d’un anàlisis multicriteri, essent 
l’alternativa 3 la que obté la màxima qualificació. Les característiques principals 
d’aquesta alternativa és la disposició d’un moll principal del qual sorgeixen pantalans i 
la creació d’una extensa zona de marina seca. 
Les característiques principals de l’alternativa escollida són: 
Flota: 614 amarradors i 230 places de marina seca.  
Longitud de molls: 837 m 
Longitud de pantalans: 1087 m 
Superfície de port sec:32.470 m2 
Indicador Pes A1 A2 A3 A4 
Cost d’execució 24 0.3 0.7 1 0.7 
Activitat econòmica 12 0.8 0.9 0.8 0.8 
Oferta d’amarradors 20 1 0.85 0.6 0.8 
Maniobrabilitat i operativitat 6 0.6 0.6 1 1 
Marina seca 8 0 0.8 1 0.95 
Zona tècnica 4 0 0 1 1 
Complexitat tècnica d’execució 4 0.7 0.7 0.9 1 
Impacte sobre l’ecosistema 12 0 0 0 0 
Generació de residus 6 0 1 0.9 0.8 
Impacte visual 2 0.5 0.5 0.5 0.5 
Estètica 2 0.8 0.8 0.9 0.6 










Taula 2. Anàlisi multicriteri de les alternatives del port 




8.2 Estudi d’alternatives de la urbanització 
Per altra banda, per tal de dissenyar la reforma del passeig marítim, es seguirà un 
procediment anàleg al efectuat fins ara: la definició d’alternatives i una avaluació de 
cadascuna seguint un anàlisi multicriteri. 
L’àmbit d’actuació es divideix en dues zones: el tram de vial i la superfície lliure annexa.  
El major condicionant de projecte és 
l’amplada mínima disponible per al vial. 
Aquesta limitació es dona a 
l’estretament en el pas sobre l’actual 
captació d’aigües. 
Per altra banda, es mantindrà l’actual 
vial per a vianants del marge nord del 




Es defineixen 4 alternatives en funció de l’ús que es dona per a l’espai de solar lliure i la 
secció del nou passeig  
  
Alternativa 1 Alternativa 2 
  






Figura 15. Àmbit de la urbanització 
Figura 16. Alternatives d’urbanització 




Indicador Pes A1 A2 A3 A4 
Cost d’execució i manteniment 0 0.00 0 0.00 0.00 
Activitat econòmica 12 0 0.20 1.00 1.00 
Accés al trànsit rodat 10 0.00 0.80 0.80 1.00 
Oferta d’estacionament 6 0.00 0.2 1.00 1.00 
Priorització als vianants 16 1.00 0.40 0.80 0 
Seguretat viària 20 0.60 0.70 1.00 0.00 
Complexitat tècnica d’execució 4 1.00 1.00 1.00 1.00 
Impacte sobre l’ecosistema 12 1.00 0.90 0.40 0.40 
Carril bici 16 1.00 1.00 1.00 1.00 
Impacte visual 2 1.00 0.50 0.5 0.00 
Estètica 2 1 0.7 0.7 0.6 
TOTAL 100 64 65.2 86 54 
 
 
L’alternativa més favorable consisteix en l’alternativa 3, un passeig amb carril bici, un 
ample de vorera suficient i còmode per al passeig dels vianants i que permet la disposició 
d’arbrat i de mobiliari urbà i un carril de circulació per al trànsit rodat. 
Addicionalment, es considera la construcció d’un pàrquing públic exterior amb capacitat 
per a 309 places d’estacionament d’automòbils i 27 de motocicletes. 
A més a més, en aquesta alternativa es garanteix la connectivitat amb trànsit motoritzat 
segregat què, juntament amb la implementació d’un pàrquing exterior al port, disminueix 
en gran mesura el nombre de vehicles que travessaran el passeig per a accedir a les 










Taula 3. Anàlisi multicriteri de la urbanització 




9. BASES DE CÀLCUL 
En la realització del present projecte s’han adoptat una sèrie d’hipòtesis a l’hora de 
realitzar els diferents càlculs per a fer les verificacions estructurals i funcionals de les 
obres exteriors (d’abric) i interiors, així com per el dimensionament dels ferms i les 
xarxes de serveis tant del port sec com del nou passeig marítim. Aquests càlculs 
s’expliquen amb deteniment a l’Annex 8 a 16 del present projecte.  
La majoria de les hipòtesis considerades es descriuen en el moment de la seva 
utilització. Tot i això, a continuació es descriuen algunes de les més importants que són 
les característiques dels principals materials utilitzats així com les principals equacions 
i mètodes utilitzats. 
Característiques dels materials 
 Densitat del formigó en massa: 2,3 T/m3. 
 Propietats de l’escullera natural i el tot-ú de pedrera: 
o Densitat: 2,6 T/m3. 
o Angle de fregament intern ( ): 40º. 
o Coeficient de fregament (  ): 0,3. 
Onatge de disseny 
Clima extremal d’onatge en trencament, amb alçada d’ona limitada pel calat. 
𝐻2% ≅ 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0,78 (ℎ + ℎ𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙) = 3,78 𝑚 
Bases de càlcul 
Dimensionament estructural: fórmules de Van der Meer, Factors de seguretat a 
lliscament i bolcament, teoria de Rankine, pressions hidrostàtiques i quasi-
hidrostàtiques. 
Dimensionament funcional: àbacs de Wiegel, fórmula de Owen 
Dimensionament dels ferms i paviments: 6.1 IC, ROM 4.1-94 
Càlculs hidràulics: fórmula de Manning, fórmula de Darcy-Weisbach i Colebrook & 
White, Mètode racional (hidrologia) 
  




10. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Finalment, després dels estudis realitzats, la solució adoptada per a la construcció del 
nou port esportiu a Cubelles consisteix en una configuració típica en planta de dic 
principal i contradic. Per abaratir l’obra i minimitzar l’impacte ambient i generació de 
residus, el projecte contempla l’aprofitament de les estructures marítimes existents, 
mitjançant un reforç del dic principal amb un nou mantell d’escullera de 3100 kg. 
Addicionalment, es contempla la creació d’una marina seca, així com un espai dedicat 
a l’activitat comercial i un pàrquing públic exterior, un nou passeig marítim que connecti 
els dos trams inconnexos actuals, dotant de continuïtat a la connexió a peu o amb 
bicicleta entre els municipis de Cubelles i Cunit per la façana marítima. 
Per últim, es realitza una intervenció fora d’àmbit d’estabilització i regeneració de platges 




Per altra banda, degut a la major disponibilitat d’espai produïda per la clausura de la 
central tèrmica, es possible augmentar la flota respecte la previsió del Pla de Ports. No 
obstant, en lloc d’augmentar excessivament el nombre d’embarcacions, es tendeix a 
augmentar les eslores, seguint la tendència actual, obtenint una distribució d’amarradors 
per eslores de:  







6  230 (marina seca) 
Figura 17. Planta general 
Taula 4. Distribució de la flota per eslores 




11. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 
11.1 Dragats i moviments de terres 
Per tal d’obtenir el calat necessari a la part abrigada del nou port, (variable de 2,5 a 4m 
que depèn del tamany de les embarcacions de cada dàrsena), serà necessari realitzar 
un dragat que s’ha estimat en un volum de 207.454 m3. Per a la realització d’aquest 
dragat s’utilitzaran mitjans marítims o terrestres, depenent de la seva localització. Així 
mateix, cal dragar les zones de cimentació de les banquetes i els peus de dic.  
Per altra banda, caldrà realitzar una esbrossada general i un moviment de terres per 
adequar la superfície del port sec i construir la caixa dels nous ferms, així com per al 
pas dels serveis.  
Per tal de minimitzar els residus a gestionar, s’optimitza el balanç de terres resultant 
mitjançant una elevació de la cota de l’esplanada i salvar el desnivell resultant amb uns 
graons de formigó. Amb aquesta configuració, es redueix el volum excedent de terres 
no vegetals en un 95,43%. 
11.2 Obres d’abric 
Es projecten tres obres d’abric: el dic principal (amb un reforç al morrot), el contradic i 
l’espigó per a defensa costanera. Degut al petit calat, les estructures es projecten sense 
peu i es perllonga el mantell exterior com a protecció contra el soscavament. 
Aquestes estructures es dimensionen com a dics en talús amb mantell exterior, filtre i 
nucli, obtenint una permeabilitat de 0,4. Les característiques dels diferents dics es 
resumeixen a continuació. 
 Mantell principal Filtre Nucli 
D50 W50 D50 W50 D50 
Dic principal 1,06 m 3100 kg Estructura existent 
Morrot 1,15 m 4000 kg 0,53 m 400 kg Tot-ú 
Contradic 0,53 m 400 kg 0,27 m 50 kg Tot-ú 
Espigó 0,88 m 1800 kg 0,44 m 225 kg Tot-ú 
 
 
Addicionalment, per a facilitar la transició entre l’estructura existent i el nou reforç, així 
com per a augmentar la cota de coronació del dic principal amb un estalvi de material, 
es considera la construcció d’un espatller. 
 
  
Taula 5. Característiques de les capes dels dics 




11.3 Obres d’atracada 
El port consta de diversos molls situats al perímetre del port sec, i un dic transversal que 
divideix la dàrsena en dues zones. La tipologia d’aquest és de molls de gravetat amb 
blocs de formigó. Tots ells estan coronats a una cota de +1,3 m. 
Els blocs de formigó que formen les piles dels molls són de 3,00 x 2,50 x 2,50 m3 i es 
formigonen in situ a partir d’uns blocs buits prefabricats. A sobre es disposen plaques 
alveolades prefabricades de formigó de 30 cm de gruix, a través de les quals es poden 
efectuar les canalitzacions dels serveis. Les fonamentacions consisteixen en banquetes 
soterrades (per evitar pèrdues de calat) d’escullera de 200 kg 
Pel que fa als pantalans, aquests seran fixos amb una tipologia estructural semblant a 
la descrita pels molls. Estan formats per piles de blocs de formigó i plaques de formigó 
de 3 m d’amplada que s’hi recolzen. De la mateixa manera que als molls, els blocs són 
prefabricats i estan buits per dins, amb un gruix de paret de 30 cm, i s’encaixen els uns 
amb els altres per tal de formar una pila el més uniforme possible. En aquest cas, es 
redueix l’alçada dels blocs a 1 m per a facilitar l’adaptació als diferents calats. La 
formació dels pantalans, amb la col·locació dels blocs sobre les banquetes d’escullera i 
de les plaques recolzades a sobre, es realitzarà mitjançant mitjans marítims. 
La forma d’atracada tant per a molls com per pantalans és a boia o mort, aprofitant més 
l’espai del port. Per a més detalls consultar l’Annex 10. 
 
11.4 Xarxa de sanejament 
Es projecta una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials, amb canonades de 
polietilè d’alta densitat i un pendent mínim del 5‰. Simultàniament, es diferencien les 
xarxes de sanejament (residuals i drenatge) del port sec, que es tracten a petites 
depuradores instal·lades al propi port, de la xarxa de drenatge del passeig marítim, que 
es connecta a la xarxa municipal. 
Totes aquestes xarxes es dissenyen per gravetat, amb un període de retorn per a la 
tempesta de disseny de 10 anys. En el cas de les aigües de sentina dels vaixells, degut 
a les llargues distàncies a recórrer (que impossibilitarien el disseny per gravetat) i l’escàs 
cabal, es considera l’abocament directe a l’estació depuradora, ubicada convenientment 
al costat de la benzinera. 
Els diàmetres utilitzats són de 500 a 700 mm en els col·lectors principals, amb diàmetres 
de 200 a 250 per a la connexió d’escomeses i embornals i amb pous de registre per a 
la connexió de col·lectors i canvis de direcció. 
 
11.5 Xarxa d’abastament d’aigua potable 
La xarxa d’abastament d’aigua potable es dimensiona com una xarxa a pressió. 
El subministrament d’aigua potable es realitza a partir de la xarxa general municipal 
existent. Aquesta xarxa arriba a tots els armaris de serveis que han de servir a les 
embarcacions a través dels molls i pantalans. També arriba a tots els edificis projectats 
i es disposen boques de rec per a la neteja de paviments i per al manteniment de les 
zones verdes. A més a més, d’acord amb la normativa d’incendis, es consideren quatre 
hidrants disposats en punts estratègics cada 200 m com a màxim, assegurant que 
qualsevol punt dels edificis es troba a una distància màxima de 100 m d’un d’ells 
Les canonades són de polietilè d’alta densitat des de 150 mm de diàmetre en els ramals 
principals fins a 25 mm en els secundaris, i la totalitat de la xarxa està dotada de les 
claus de pas i vàlvules necessàries que han de permetre aïllar-la per trams i que estan 




instal·lades en arquetes amb els seus corresponents ancoratges i amb tapes de fosa. 
Les conduccions van enterrades en rases de 0.8 m de profunditat mitja, i als molls i els 
pantalans passen per dins dels orificis de les plaques alveolades. 
 
11.6 Xarxa elèctrica del port 
Es realitza un predimensionament de la xarxa elèctrica del port per tal d’obtenir un 
pressupost més acurat. No obstant, aquesta xarxa ha de ser objecte d’un projecte propi 
a part. 
 La xarxa elèctrica del port es connecta a la xarxa general del municipi a través del 
quadre de control elèctric situat proper al nou accés secundari del port, on es disposaran 
els comandaments, fusibles i interruptors de les diferents línies projectades, així com un 
rellotge amb programador astronòmic per a l’encesa i apagada automàtiques dels punts 
de llum de l’enllumenat. 
Es preveuen dos quadres de control i comandament: un primer quadre d’on surten dues 
línies, una per a proporcionar subministrament elèctric als amarradors i una altra per a 
l’enllumenat del port (balises i norais, amb enllumenat per façana dels edificis un cop 
construïts). 
Del segon quadre de comandament partiran les línies de subministrament a les 
edificacions, per a les quals es deixen preparades la canalització i les escomeses però 
sense cables, a l’espera del projecte constructiu dels edificis. 
Les connexions per als nous amarradors del port es fan a través dels armaris de serveis 
situats a la vora dels molls i pantalans, que porten a l’exterior una làmpada que els 
il·luminarà. A cadascun d’aquests hi ha dues connexions de corrent amb els seus 
corresponents fusibles, per a 100 W a 220 V. En el mateix armari de serveis hi ha les 
dues preses per a l’abastament d’aigua potable, prenent-se les corresponents mesures 
aïllants per tal d’evitar possibles curtcircuits. 
 
11.7 Enllumenat públic del passeig 
Es realitza un estudi lumínic per a la il·luminació del passeig. 
La solució projecta contempla la disposició dels elements d’enllumenat al marge sud de 
la vorera, entre els eixos d’arbrat, per tal de minimitzar l’ocupació d’espai públic. Els 
conjunts d’enllumenat a instal·lar estaran formats per lluminària model ESTILO de 
CARANDINI o equivalent, de 150W d’halogenurs metàl·lics, sobre columna 11 metres 
d’alçada, model MERIDIANA de BACOLGRA o equivalent. Els elements d’enllumenat 
es col·loquen amb una separació màxima de 16 m. 
Pel que fa al pàrquing, degut a la seva previsible menor utilització en horari nocturn, es 
considera suficientment il·luminat  amb el flux lluminós procedent del vial més un petit 
complement a l’extrem oposat. 
La xarxa de distribució elèctrica projectada entre el Quadre de Comandament i els punts 
de llum estarà formada per conductors soterrats de coure amb aïllament termoplàstic de 
RVK 0.6/1 KV, és a dir, aptes per una tensió nominal de fins a 1000 volts entre fases i 
de fins a 600 volts entre aquestes i terra, protegits mitjançant tub de polietilè de doble 
paret de 90mm de diàmetre interior, col·locant una línia per tub. 
La secció dels conductors serà de 10 mm2, el mínim possible que garanteix una caiguda 
de tensió menor al 3%. 
 




Com a mesures protectores, tots els punts de llum disposaran d’una placa de terra i 
Unint totes les plaques es disposarà un cable de coure nu de 35 mm2 en contacte directe 
a terra. Per altra banda, La instal·lació de tots els elements al interior del punt de llum 
serà inaccessible i precisarà l’ús d’eines especials per a la seva manipulació 
Les canalitzacions elèctriques s’ubicaran en rases amb cinta de senyalització, sobre llit 


















11.12 Ferms i paviments 
S’han projectat diferents tipus de paviments, en funció de la utilitat de cada superfície: 
 Paviment portuari: seguint les indicacions de la ROM, es projecta un paviment 
de formigó vibrat de diferents espessors (funció de l’ús de la superfície) sobre 
una base de zahorra artificial de 25 cm. 
 Paviment per a vianants: per tal de dotar de continuïtat al passeig, es tria una 
configuració de paviment de llamborda sobre base de formigó. Aquest paviment 
també s’empra a l’espai reservat per a circulació exclusiva de vianants a l’interior 
del recinte portuari. S’observen els requisits de la llei d’accessibilitat (pendents i 
amples, guals adaptats i panot estriat per a invidents) 
 Paviment de mescla bituminosa en calent: per a la zona de calçada i aparcament 
es projecta un ferm de mescla bituminosa en calent sobre base de zahorra 
artificial, segons la instrucció de carreteres 6.1 IC. El paviment de la calçada 
consta de capa intermèdia i de rodadura ( 5 cm cadascuna) i l’aparcament només 
la capa de rodadura, al estar sotmesa a menys sol·licitacions (el vehicles pesats 
no entren al pàrquing). 
La senyalització vial es realitza mitjançant marques vials horitzontals combinades amb 
senyalització vertical. Per marcar els vials i aparcaments es pinten faixes amb pintura 
reflectora sobre el paviment. 
Figura 18. Il·luminància 




11.13 Equipaments portuaris 
Es considera la instal·lació de diferents equips portuaris: benzinera, travel-lift (pòrtic 
elevador de 25 tones), una grua de 7,5 tones, un taller i dues rampes d’avarada de 
diferents dimensions. 
A més, es valoren les edificacions necessàries del port (edificis d’emmagatzematge en 
marina seca, capitania, creu roja, local social). Aquestes edificacions, només estan 
valorades, hauran de ser objecte d’un projecte complementari i no es consideren 
a la declaració d’obra complerta 
 
11.14 Mobiliari urbà i jardineria 
El projecte contempla la disposició de mobiliari urbà (papereres i bancs) què, seguint els 
criteris d’integració i uniformitat, es trien similars al existents en els trams de passeig 
actual. 
Per altra banda, s’utilitza la jardineria com a barreres verdes de separació d’usos i amb 
espècies autòctones o adaptades al clima. Concretament, es considera la plantació de 
tamariu a les jardineres del port i al perímetre de l’aparcament per a diferenciar els usos 
amb una barrera oberta, natural i agradable. Per altra banda, es considera la plantació 
de palmeres per a la separació dels vianants i el trànsit rodat, així com pel seu valor 
ornamental i de millora de la qualitat de l’aire urbà. 
 
12. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
La metodologia emprada en l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del 
present projecte, que apareix íntegrament a l’Annex 22, es pot resumir amb els següents 
punts: 
 Recopilació de tota la informació existent.  
 Descripció del projecte i anàlisi de les diverses alternatives considerades. 
 Descripció dels principals sistemes i comunitats naturals que puguin resultar 
alterats pel projecte. 
 Identificació i valoració dels principals impactes. 
 Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir 
l’impacte. 
 Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de 
l’obra d’acord amb les propostes derivades de l’estudi. 
 Redacció de la memòria final. 
Les principals mesures correctores d’aquest estudi són: 
 Seguiment de les recomanacions ambientals del Pla de Ports 
 Monitorització dels ecosistemes prioritaris de fanerògames marins 
 Conservació dels ecosistemes dunars que envolten al port 
 Disposició d’elements de protecció contra contaminació accidental (barrera 
d’hidrocarburs i de material dragat en suspensió) 
 Pla de gestió de residus amb separació selectiva i reciclatge o aprofitament de 
les restes de demolició, així com un balanç de terres del 95%. 
 




Així, en base a totes les consideracions realitzades al llarg de l’annex corresponent, s’ha 
qualificat l’impacte ambiental global per a la materialització del projecte de la construcció 
del nou Port Esportiu de Cubelles com a compatible. 
 
13. PLA D’OBRA, TERMINI D’EXECUCIÓ I DE GARANTIA 
El termini d’execució de les obres a partir de l’acta de replanteig es preveu de nou (9) 
mesos, de setembre a juny, minimitzant l’afectació als usuaris de les platges en 
temporada alta, així com rendibilitzant abans la inversió realitzada. Aquest pla d’obra es 
considera una estimació aproximada de la realitat, ja que dependrà fonamentalment de 
les disponibilitats de l’adjudicatari i del termini que es senyali per a l’execució de les 
obres, que és susceptible a ser modificat si s’utilitza maquinària o equips diferents als 
previstos. 
Tot i ser un ritme de treballs elevat, al ser una zona ample i verge, sense afectacions a 
serveis ni veïns i facilitat d’accés i acopi, es poden assolir rendiments elevats. A més, el 
dic principal ja es troba en gran part construït. El pla d’obres detallat es troba a l’Annex 
23. 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la recepció 
provisional de les obres. Durant aquest període, el contractista es compromet a pagar 
tots els danys estructurals, però no els accidentals, així com el manteniment de les 
instal·lacions. Un cop finalitzat el Termini de Garantia, es procedirà a la recepció 
definitiva de les obres i el contractista no tindrà cap responsabilitat en els danys 
estructurals i de manteniment de les instal·lacions, a no ser que apareguin vicis ocults. 
 
14.  PRESSUPOST 
Pressupost d’execució material (PEM) 14.542.608,36 
13% despeses indirectes sobre 14.542.608,36 1.890.539,09 
6 % Benefici Industrial SOBRE 14.542.608,36 872.556,50 
Pressupost d’execució per contracte (PEC) 17.305.703,95 
21 % IVA SOBRE 17.305.703,95 3.634.197,83 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 20.939.901,78 
 
15.  ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 
S’ha realitzat un estudi de viabilitat econòmica del projecte del port de Cubelles. 
Considerant l’actual conjuntura econòmica, amb un preu del diner molt barat, es 
considera una taxa de descompte del 5%.  
Amb aquestes condicions, s’obté un Valor Actual Net (VAN) de 3,36 milions d’euros i un 
Període de Retorn de la Inversió (PRI) de 3 anys, pel que es conclou que l’obra es viable 
i rentable econòmicament 
Per altra banda, com a indicador de risc s’obté una Taxa Interna de Retorn (TIR) del 
13,3%, pel que el projecte seria rentable amb taxes de descompte fins a aquest valor. 
  




16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, s’estableix  les classificacions que han de ser exigides als 
contractistes (empresa individual o agrupació d’empreses) per admetre’ls a la licitació 
de les obres contemplades al present projecte i poder ser adjudicataris de les mateixes. 
Categories exigides: F2f, F3f 
Grup F, obres marítimes 
Subgrups 2, escullera i 3, obres amb blocs de formigó. 
Categoria f, anualitat superior a 2.400.000 € 
 
17. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 
articles 77,78,79,80,81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, i atès que la durada prevista de l’obra és de 9 mesos i, per tant, no superior a 1 
any, no s’ha contemplat cap fórmula per la revisió dels preus per al Projecte. 
 
18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
El present Projecte de Port Esportiu a Cubelles compleix el que disposa l’Article 21 de 
la Llei de Contractes de l’Estat, provada per Decret 923/65 de 8 d’abril i modificat per la 
Llei 5/75 de 17 de març, en els quals els projectes es referiran a obres completes, en el 
sentit que l’obra és susceptible de ser lliurada per a l’ús públic, comprenent tots els 
elements precisos per a la seva utilització, sense prejudici de les ampliacions de la 
legislació vigent, article 44.7 de la Llei de Costes i l’article 88 del Reglament per al 
desenvolupament de l’esmentada llei. 
 
19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES 
MEMÒRIA 
ANNEXES 
 Annex 1. Anàlisi territorial i urbanístic 
 Annex 2. Estudi del medi 
 Annex 3. Reportatge fotogràfic 
 Annex 4. Mercat nàutic 
 Annex 5. Clima marítim 
 Annex 6. Dinàmica litoral 
 Annex 7. Estudi d’alternatives 
 Annex 8. Agitació interior 
 Annex 9. Dimensionament obres d’abric 




 Annex 10. Dimensionament molls i pantalans 
 Annex 11. Xarxes de serveis del port 
 Annex 12. Estudi de mobilitat generada 
 Annex 13. Ferms i paviments (port sec) 
 Ferms i paviments (vial) 
 Annex 14. Dragat i moviment de terres 
 Annex 15. Xarxa de sanejament 
 Annex 16. Enllumenat públic 
 Annex 17. Jardineria i reg 
 Annex 18. Mobiliari urbà i senyalització 
 Annex 19. Pla de gestió de residus 
 Annex 20. Estudi de Seguretat i Salut 
 Memòria 
 Plànols de Seguretat i Salut 
 Plec de condicions 
 Pressupost 
 Annex 21. Pla de control de qualitat 
 Annex 22. Estudi d’Impacte Ambiental 
 Annex 23. Pla d’obres 
 Annex 24. Reglament del port 
 Annex 25. Classificació del contractista 
 Annex 26. Estudi econòmic i financer 
 Annex 27. Afectació als usuaris de la zona 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
 Plànol 1. Situació. Àmbit d’obres 
 Plànol 2. Estudi d’alternatives 
 Plànol 3. Planta general 
 Plànol 4. Definició geomètrica 
 Plànol 5. Distribució de la flota 
 Plànol 6. Dragats 
 Plànol 7. Obres de recer 
 Plànol 8. Molls i pantalans 
 Plànol 9. Moviment de terres 
 Plànol 10. Demolicions 
 Plànol 11. Pavimentació 
 Plànol 12. Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 Plànol 13. Xarxa de sanejament  




 Plànol 14. Xarxa elèctrica del port 
 Plànol 15. Enllumenat públic 
 Plànol 16. Jardineria i mobiliari urbà 
 Plànol 17. Senyalització 
DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
 
20. CONCLUSIÓ 
D’acord amb l’article 125 del RD 1098/2001, en el que s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el present projecte constitueix 
una unitat completa que inclou tota la informació necessària per a realitzar el projecte 




      Vilanova i la Geltrú, setembre de 2015 
 
L’autor del projecte, 
 
Marc Fructuoso Martín 
Alumne d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
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El present annex pretén fer un anàlisi urbanística i territorial de la zona on s’ubicarà el 
nou port esportiu de Cubelles i el seu entorn. La localització exacta del port és a l’antiga 
dàrsena de captació d’aigua per a refrigeració de la Central Tèrmica del Foix. 
Primerament, es fa una descripció de la zona d’actuació. En segon lloc, es fa referència 
a l’entorn socioeconòmic i s’estudia la importància del sector turístic en la seva evolució. 
Finalment, s’analitzen les infraestructures i comunicacions existents i el planejament 
urbanístic, per acabar amb la justificació socioeconòmica. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 
El terme municipal de Cubelles (comarca del Garraf, Barcelona), es una vila costanera 
de 13,5 km2 i una població de 14.481 habitants (Idescat, 2014). Situada a les 
coordenades (1,673781º E; 41,209233º N) la seva proximitat al mar provoca un relleu 
suau, amb una altitud mitjana de 12 m. 
El municipi, a cavall entre Barcelona i Tarragona (a 50 i 40 km de distància 
respectivament), es l’últim poble costaner de la comarca del Garraf i la província de 














Figura 1. Situació del municipi i detall de la comarca 
 
Els municipis limítrofs són, dins del Garraf, Vilanova i la Geltrú (capital de la comarca) i, 










Figura 2. Localització del municipis adjacents respecte 
Cubelles 
 




3. ENTORN SOCIOECONÒMIC 
 
3.1 Caracterització demogràfica 
La població de Cubelles està sobre els 14.481 habitants (any 2014); un 0.2% de la 
població de Catalunya, i en els últims anys ha sofert un creixement important que 
actualment s’està estabilitzant. Segueix una distribució pel que fa a sexes i edats 
semblants a la resta de Catalunya. Com a característiques més rellevants observem una 




Figura 3. Piràmide poblacional de Cubelles a l’any 2014 (IDESCAT, 2014). 
 
Com veiem a la Figura 3, la piràmide demogràfica segueix el model dels països 
desenvolupats europeus, amb una base que s’escurça i es pot observar un nou 
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         Figura 4. Evolució de la població de Cubelles des de 1717 (IDESCAT 2014). 
 
Per altra banda, es defineix la població estacional Equivalent a Temps Complet Anual 
(ETCA) com la diferència entre les entrades de població no resident menys les sortides 
de la població resident. Es considera població total ETCA els veïns residents d’aquell 
territori més la població estacional. 
Així doncs, Cubelles és un municipi amb població estacional positiva, amb un factor 
ECTA de 104%, que és la relació entre els individus no residents que hi venen, i la 
sortida de la població resident. El saldo positiu indica que és un atractor de població com 
a segones residències. 
Com es pot observar a la següent taula, hi ha una estacionalitat clara en la distribució 
de la població no resident, amb un increment substancial de població durant el trimestre 
d’estiu, d’aproximadament un 25% 
 

































3.2 Ocupació i sectors econòmics 
Pel que fa als aspectes econòmics, a continuació es presenta un resum de les 
característiques principals de la vila. 
Taula 2. Principals característiques econòmiques de Cubelles. Idescat 




Com es pot apreciar a la taula anterior, Cubelles es un municipi amb una riquesa inferior 
a la mitja, tant de la comarca com de Catalunya. Aquesta condició socioeconòmica es 
manifesta clarament en els indicadors econòmics: renda familiar per càpita i declaració 
de patrimoni. 
A més, sense comptar amb un gran teixit industrial, el municipi es basa en una economia 
orientada al serveis. Durant els anys previs a la crisi econòmica, la seva condició com a 
destinació d’estiueig va promoure una expansió de la construcció i dels serveis 
immobiliaris. Actualment, però, amb el sector de la construcció ralentitzat, el municipi 
depèn fortament del turisme i les seves activitats lúdiques, comercials i de restauració 
associades, amb una oferta de 120 places hoteleres i 1230 de càmping, a afegir la 
població no resident habitualment que disposa d’apartaments propis o llogats. Ara bé, 
s’aprecia que l’oferta hotelera es poc significativa en el conjunt de la comarca (desconant 




4.1 Infraestructura viària i comunicacions 
La població està comunicada mitjançant servei ferroviari de la línia R2 sud de Rodalies 
de Barcelona, proporcionat per RENFE, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Els 
viatgers procedents o amb destinació a les comarques tarragonines poden fer transbord 
a l’estació de Sant Vicenç al servei de mitja distància. L'estació del ferrocarril es troba a 
meitat de camí entre el centre del poble i les platges. 
Les principals vies d'accés d'entrada i sortida de Cubelles per carretera són artèries 
importants del trànsit català: la comarcal C-31, que és gratuïta, o a través de l'autopista 
de peatge Pau Casals C-32, que té sortida al municipi. Per altra banda, també existeixen 
connexions a nivell local amb Vilanova i la Geltrú i Cunit, de les quals destaca la C-246a. 
Per altra banda, la comunicació amb l’interior ha millorat recentment, amb la inauguració 
de la nova autovia a Vilafranca del Penedès, la C-15, propiciant l’accessibilitat cap a 
l’interior i un accés més ràpid i còmode a l’AP-7. 
 
4.2 Planejament urbanístic 
Per la realització del present projecte s’han tingut en compte el elements vigents en 
matèria d’ordenació del territori: 
 Pla de Ports de Catalunya (2005-2015) 
 Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 
 Pla General d’Ordenació Urbanística de Cubelles (PGOU, 1993) 
 Pla Especial Urbanístic del Port de Cubelles (2011) 
 




Figura 5. Qualificació i classificació del sòl 













El Pla Especial Urbanístic es situa a la dàrsena de la central tèrmica del Riu Foix, davant 
dels terrenys que antigament ocupava el càmping Les Salines, on s’ha desenvolupat la 
urbanització i edificació del Sector Les Salines amb la construcció de gairebé 700 
habitatges, un nou passeig marítim, un polígon industrial i prop de 7 Ha de Parc Urbà. 
L’àmbit del Pla especial urbanístic s’inclou dins la zona delimitada en el Pla General de 
Cuelles i qualificada com a Sistema General Portuari, clau P. Aquest sistema comprèn 
el sector portuari delimitat per la zona marítimo-terrestre i coincideix amb l’acta de 
transferències de competències en matèria portuària de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya. La superfície total del Pla especial urbanístic és de 125.790 m2, 
corresponents als límits de la concessió administrativa, segons segregació de la 
mateixa, d’acord amb l’informe de la Generalitat de Catalunya de 1987. En aquest àmbit 
s’inclouen la superfície de terra destinada a vialitat, accessos i aparcament, 
infraestructures portuàries i zona de serveis i aigües arrecerades. 
Respecte a l’estructura viària, el desplegament del sector de Les Salines ha creat una 
estructura viària bàsica formada per dos vials: aquell previst pel PGOU paral·lel a la via 
del tren i el seu complementari que, iniciant-se el vial existent que enllaça amb el pont 
en el punt que la cota ho permet, acaba en el límit amb Cunit. Aquesta proposta permet 
un tractament lliure per al Passeig Marítim, que alliberat de la seva funció viària 
estructurant adopta un caràcter de vialitat restringida. 
Respecte a l’estructura d’espais lliure, el desplegament previ del sector Les Salines ha 
creat un sistema de jardins urbans a primera línia de mar vinculats al passeig marítim, 
entesos com espais de transició entre la zona edificada i el mar, el port i la platja. D’altra 
banda, s’han executat les previsions del PGOU en urbanitzar una gran peça de sòl per 
a parc urbà, d’aproximadament set hectàrees d’extensió, en el sector classificat de 
sistema general adscrit al règim urbanitzable destinat a parcs urbans previst pel 
planejament general. 
Respecte la dotació de serveis, el desplegament del sector Les Salines ha permès la 
distribució de les xarxes previstes a la legislació urbanística vigent i pròpies del sòl urbà: 
sanejament, enllumenat públic, subministrament d’aigua potable, reg i hidrants contra 
incendis, distribució d’energia elèctrica i gas i conduccions de telecomunicacions. La 















Figura 7. Àmbit Pla Especial 




Per altra banda, aquest Projecte s’adequa al Pla de Ports de Catalunya, previst per la 
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya com a un instrument d’ordenació del 
litoral català dins del marc de les directrius de l’ordenació territorial, i té per objecte 
l’establiment dels criteris per a la utilització portuària adequada i racional de la costa 
catalana, i també l’atenció preferent envers la conservació del litoral i la gestió correcta 
del medi ambient. 
De vigència indefinida, el Pla de Ports té caràcter de Pla Territorial Sectorial, i es va 
redactar de conformitat amb la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de Política Territorial. 
En el Pla de Ports es realitza un estudi exhaustiu de les característiques del litoral de 
Catalunya, de la situació actual i previsions d’evolució dels sectors nàutic-esportiu, 
pesquer i comercial, de l’oferta d’amarradors per a ús esportiu, avaluant els dèficits 
actuals i l’evolució de les seves necessitats futures, i de les instal·lacions portuàries 
d’acord amb la utilització efectiva del litoral, tant per la qualitat del mateix com per la 
població efectiva d’estiu, que dóna el màxim d’utilització dels vaixells. A partir de l’estudi 
de demanda, el Pla estableix diferents objectius per abordar les dotacions d’amarradors 
per als propers anys, amb horitzons temporals de curt, mitjà i llarg termini, i diferents 
hipòtesis de creixement. L’estudi exhaustiu de la previsió de demanda d’amarradors es 
troba a l’Annex 4: Mercat nàutic.  
 
4.3 Antecedents de la zona 
En data 18 de febrer de 1974 es va signar entre l’Ajuntament de Cubelles i TERMICAS 
DEL BESOS, S.A. un conveni que regulava les obligacions i drets d’ambdues parts en 
relació a la construcció d’una central tèrmica, i en especial s’imposava l’obligació a la 
Tèrmica de construir una dàrsena esportiva i la seva posterior cessió a l’Ajuntament. 
(Clàusula 1a, apartat F). 
Amb data 24 de maig de 1978 el Ministerio de Obras Públicas va atorgar a TERMICAS 
DEL BESOS una concessió administrativa per a un període de 30 anys, per a la 
construcció de les obres de captació i desguàs d’aigua del mar per a refrigerar la central. 
El condicionat de l’esmentada concessió preveia que es construís una dàrsena esportiva 
dins la dàrsena portuària, compatible amb l’ús principal de la concessió i destinada a un 
port esportiu. Aquesta concessió va ser posteriorment dividida en dues concessions 
segregades, una per a cada àmbit d’explotació, obrint la possibilitat de transmetre la 
concessió d’ús nàutic a un tercer. 
El 27 de desembre de 1996, l’Ajuntament de Cubelles i Tèrmiques del Besòs signen un 
nou conveni, que mitjançant una compensació econòmica per a l’Ajuntament, aquest 
renunciava a exigir en el futur, fins a un màxim de 15 anys, el compliment assumit per 
la Tèrmica de construcció de la dàrsena esportiva i, per tant, l’alliberava de dur a terme 
les obres de construcció de la mateixa, a la vegada que es es declarava saldat i finiquitat 
per tots els danys i perjudicis que poguessin derivar de la no execució del port esportiu. 
Aquest nou conveni fou ratificat pel Ple de l’Ajuntament el 225 de Juliol de 1997. 
Posteriorment, al febrer de 2003, Grup Marítim Metropolità S.L. demana al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la concessió 
administrativa per a la construcció i explotació d’una dàrsena esportiva i d’esbarjo al port 
de Cubelles, amb la corresponent zona de servei, d’acord amb els articles de 6.2a), 40 
i 41 de la llei 5198 de 17 d’abril de Ports de Catalunya, i presenta un projecte bàsic de 
dàrsena esportiva. El 2007, l’enginyeria Reventós elabora el projecte executiu. 
Amb aquest projecte en ment, l’Ajuntament de Cubelles promou l’aprovació d’un Pla 
Urbanístic Especial, aprovat inicialment el febrer del 2005 i, després de les prescripcions 
dels diferents organismes competents (Dirección General de Puertos y Costas del 
Ministerio de Fomento i Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del departament 




de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona) s’aprova definitivament el març de 2011. 
No obstant, aquest projecte mai es va arribar a realitzar. Addicionalment, aquest 
projecte ha perdut vigència al demanar Endesa la clausura de la central.  
La central tèrmica de Foix -de 506 megawatts (MW) de potència instal·lada i preparada 
per funcionar amb gas natural, fuel o una barreja de tots dos- va entrar en funcionament 
fa més de trenta anys, tot i que es troba aturada des de 2010. Addicionalment, a causa 
de l'encariment del preu del combustible i la posada en marxa d'altres centrals de millor 
rendiment, així com a l'obsolescència de molts dels seus equips, Endesa, propietària de 
la central, n’ha demanat el seu tancament definitiu i desmantel·lació. 
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat avalar la 
proposta de tancament de la central tèrmica de Foix. En un informe publicat el 8 d’abril 
de 2015, la CNMC dóna suport a la proposta de tancament elaborada pel Ministeri 
d'Indústria, que ja compta amb l'informe favorable de l'operador del sistema Red 
Eléctrica. 
Per últim, el Pla de Ports de Catalunya contempla l’execució d’un port esportiu a 
Cubelles com a actuació viable i justificada per a cobrir la demanda nàutica a Catalunya. 
 
5. JUSTIFICACIÓ SOCIOECONÒMICA  
El present projecte té els següents objectius socioeconòmics: 
 Donar resposta a la demanda existent d’amarradors, especialment per a grans 
eslores, reaprofitant una infraestructura obsoleta existent. 
 Fomentar el desenvolupament turístic i comercial. 
 Dignificar una àrea que actualment es troba abandonada i integrar-la a un entorn 
recentment remodelat i en desenvolupament, el sector de Les Salines. Vertebrar 
el passeig marítim tot dotant-lo de continuïtat. 
Així doncs, no hi ha afectació negativa al desenvolupament turístic ja que la zona 
d’ubicació del port es troba en una zona abandonada que no té cap atractiu turístic 
actualment, més enllà d’una concessió temporal per a una petita instal·lació d’esports 
aquàtics que es preveu traslladar en aquest projecte.  
Al contrari, es potencia el turisme de la zona en concret, amb l’addició de les activitats 
portuàries i comercials associades, tenint en compte que el turisme a l’entorn ja és elevat 
(Costa Daurada en general, amb Sitges especialment destacat) a una zona capaç de 
rebre aquest increment del flux turístic degut a l’abundància d’espai lúdic de qualitat al 
seu voltant, amb gran extensió de platges i un gran parc urbà. A més, es fomenta l’ús 
de les platges mes allunyades del nucli històric, redistribuint usuaris i disminuint 
aglomeracions i millorant l’experiència dels usuaris, tant d’aquestes platges com les que 
contribueix a descongestionar. 
Pel que fa a la demanda, està garantida per la tendència general a Catalunya d’augment 
de la demanda d’amarradors (explicat a l’Annex 4) i per la situació local d’increment del 
turisme que s’ha desenvolupat a la zona, i l’atracció de clients des d’altres poblacions 
gràcies a les bones comunicacions de què disposa el municipi de Cubelles, així com la 
saturació dels ports esportius propers (Port de l’Aiguadolç a Sitges, el Port de Vilanova 









La construcció d’un port esportiu a la dàrsena de l’antiga central tèrmica permetrà cobrir 
part de la demanda existent actual d’amarradors a Catalunya i fer-ho d’una manera 
més distribuïda al llarg del territori. El Pla de Ports de Catalunya preveu l’augment 
d’amarradors sobretot a la província de Tarragona per reequilibrar la situació actual 
d’acumulació d’oferta nàutica a la província de Girona i, tot i que Cubelles es troba a la 
província de Barcelona, és limítrofa. A més, existeix una forta demanda a l’àrea adjacent 
de Sitges.  
A més, es tracta d’un projecte de reaprofitament d’una infraestructura obsoleta 
existent, que actualment ocupa espai públic sense obtenir cap utilitat ni benefici social 
Tal i com s’ha constatat anteriorment (veure Figura 4), les dades de creixement de 
població de Cubelles són significatives. A més, presenta un elevat potencial turístic per 
la zona en la que esta ubicada i la gran disponibilitat d’espai natural i platges de qualitat. 
Les diferents vies principals permeten una connexió relativament ràpida amb l’exterior, 
tant amb l’arc mediterrani (a mig camí entre Tarragona i Barcelona) com amb l’interior, 
incorporant-se a l’AP-7 des de Vilafranca del Penedès, amb la nova autovia C-15 des 
de Vilanova i la Geltrú recentment executada.  
 
A més, la construcció i posterior explotació del port suposarà la creació de llocs 
de treball per a la població de la zona, així com una promoció dels sectors turístics 
i comercials, en una zona amb inferior renda mitja que la seva comarca,  a la 
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En aquest annex es fa un estudi bàsic del medi que engloba: la batimetria, la geologia, 
la vegetació i la meteorologia de la zona d’interès així com la presència destacada de 
les infraestructures prèvies existents. La preexistència d’aquests elements és un gran 
condicionant d’aquest projecte constructiu. 
La batimetria de la zona és un element clau per a dissenyar un port ja que permet 
calcular quines accions s’han de dur a terme per a mantenir els calats mínims necessaris 
i, d’altra banda, també condiciona al disseny estructural, al tenir efectes sobre l’onatge 
incident. 
També és important conèixer la naturalesa del terreny ja que aquesta condiciona la 
resposta davant les noves estructures i la seva capacitat resistent, així com la presència 
del nivell freàtic a poca profunditat (ens trobem gairebé al nivell del mar) i possibles 
aqüífers subterranis.  
Per últim, el coneixement físic i climàtic de la localitat pot donar resposta també a temes 
urbanístics (disseny d’infraestructures) o a temes nàutic-esportius (realització de regates 
de vela) 
2. INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 
A l’àmbit de projecte ja hi són presents actualment estructures marítimes de protecció. 
Aquestes infraestructures consisteixen principalment en un dic i un contradic, de 
tipologia escullera en talús, destinades a crear una zona d’aigües arrecerades per a 
satisfer les necessitats del sistema de refrigeració de la central tèrmica. Addicionalment, 
es van disposar un conjunt d’espigons per a protegir les platges del desguàs de l’aigua 
captada. 
Per tal de permetre un bon paisatge i vista de l’horitzó, aquestes obres de defensa es 
van concebre com una estructura de baixa cota coronada amb dissipadors de formigó. 
 
Figura 1. Topogràfic i seccions existents 




Figura 2. Dissipadors d’energia de formigó         Figura 3. Espigons de protecció 
 
3. BATIMETRIA 
La batimetria és una dada de partida fonamental en un projecte d’aquest tipus, pel fet 
que d’ella depenen aspectes molt importants, com poden ser l’onatge que actua sobre 
la zona i que determina l’alçada d’ona de càlcul, la tipologia de les obres d’abric, les 
zones on és necessari dragar, etc. 
Es disposa de la batimetria emprada en el Pla Urbanístic Especial. 
Figura 4. Batimetria al exterior de la dàrsena  




No obstant, donat que només disposem d’un plànol amb poca resolució i sense cotes 
marcades, addicionalment  s’utilitzarà la batimetria d’un projecte pròxim de regeneració 
de platges. Aquesta batimetria, de molta més qualitat, arriba fins al límit est del nostre 
àmbit, però ens serveix per a conèixer amb precisió les cotes als contorns i poder 
































Figura 6. Detall de la zona d’interès. 
 




Per últim, no disposem de dades fiables de l’interior de la dàrsena, però podem observar 
a partir de les imatges de satèl·lit i la visita de camp l’estat d’aterrament en que es troba. 
La batimetria interior s’estimarà manualment a partir d’aquestes dades. 
Es pot observar per l’actuació dels pescadors locals (confirmat amb les diferents 
tonalitats de l’aigua de l’ortofoto) què, a més de la saturació a la bocana, la zona est de 
l’interior de la dàrsena és accessible a peu, mentre que la zona interior més fosca té la 
fondària suficient per a ser apte per a la pesca.   
Figura 7. Vista aèria on es pot apreciar clarament l’aterrament de la dàrsena 











4.1 Estructura geològica de la comarca 
El relleu del Garraf, i per tant el de la zona d’estudi, es pot definir com una plana litoral 
envoltada per un semicercle de muntanyes. Quasi la meitat del territori no supera els 
100 m, i únicament s’ultrapassen els 500 m en un punt. Per tant, i en conjunt, la comarca 
apareix envoltada per un amfiteatre muntanyós que li barra els accessos fàcils cap a 
l’interior, però que resta ben oberta a la Mediterrània per Sitges, Vilanova i la Geltrú i 
Cubelles. 
El tret estructural dominant del massís és una intensa fracturació que presenta com a 
direccions dominants la direcció NE-SW i la NW-SE. El massís del Garraf està constituït 
per una important coberta de roques sedimentàries mesozoiques (cretaci inferior, 
juràssic i triàsic). El massís presenta un basculament general en direcció Oest de 
manera que els materials més antics (nivells triàsics i sòcol paleozoic) afloren 
exclusivament en la vessant oriental. La intensitat de la carstificació al Garraf ha estat 
tant important al llarg dels temps que ha configurat plenament el massís, però cal tenir 
present que el paisatge superficial i subterrani que veiem és, en bona part, un 
paleocarst, on les formes d’avui disfuncionals o no funcionals han estat abandonades o 
interceptades per processos d’erosió superficial. 
Pel que fa a la costa del Garraf, d’uns 26 km de longitud, cal dir que el modelat litoral és 
divers. La meitat del litoral es considera costa rocosa i l’altre meitat costa sorrenca. 
D’aquesta costa, 3 km pertanyen al terme municipal de Cubelles i tenen caràcter 
sorrenc. La meitat nord de la costa, que correspon al Massís del Garraf, és una costa 
brava amb penya-segats d’altitud considerable i un traçat, en general, rectilini però amb 
petites cales. La resta de la costa del Garraf és baixa i rectilínia, formada per platges de 
sorra fina 
4.2 Geologia costanera 
El massís del Garraf és un penya-segat rectilini calcari i de gran alçada, amb escasses 
i petites cales. A partir del poble de Garraf, el penya-segat és mort per l’arrossegament 
dels materials detrítics del delta del Llobregat, i es retira progressivament cap a 
l’interior, enllaçant cap al sud amb les costes baixes del Penedès. Al peu dels penya-
segats s’estén una plataforma marina que es va enfonsant fins els 100 m, cota on el 
pendent es fa més acusat i comença el talús i alguns clots o canons submarins. La 
línia de costa i l’extensió de la plataforma ha canviat seguint els moviments eustàtics, 
d’ascens i descens del nivell del mar: fa uns 25.000 anys el nivell estava 120 m per 
sota de l’actual i la costa s’havia allunyat uns 20 km mar endins. 
4.3 Sòls 
Des del punt de vista edafològic, la zona d’estudi estaria en un sector de trànsit dels sòls 
al·luvials als sòls bruns calcaris segons l’Atlas Universal Català (1983). Per tant, la 
vegetació zonal de de tipus calcícola. No és una zona on es produeixi la descarbonatació 
dels sòls. 
Des del punt de vista edàfic, la major part de la terra baixa mediterrània pertany al domini 
dels sòls del grup de la terra bruna meridional (classificació de Kubiëna). Si el substrat 
és silícic i el clima plujós –o relativament plujós-, apareix la terra bruna medioeuropea; i 
si el substrat és calcari, com és el nostre cas, són corrents els sòls relictes o llims rojos 
que afavoreixen la formació de sòls tipus terra rossa (els sòls bruns calcaris). Els sòls 
de la plana de la comarca del Garraf pertanyen al tipus bru mediterrani, amb presencia 
de crosta calcària, que pot arribar a assolir un gruix superior al metre. 




4.4 Mapes geològics de la zona 
 
Figura 9. Mapa geològic amb l’àmbit d’actuació ressaltat. (ICGC 2007). 
 
Com es pot observar a la Figura 6, en el nostre àmbit d’estudi hi apareixen tres 
formacions geològiques, Qp, Qpa i Qpc, amb les característiques que es detallen a 
continuació: 













Més enllà de l’àmbit d’estudi, es pot observar la progressió fins al massís muntanyós del 
Garraf (zona púrpura de transició de peu de mont, enderrocs i fàcies pròximes de 
ventalls al·luvials i, en verd, calcàries amb intercalacions dolomítiques més antigues; 
Cretaci inferior, Mesozoic). Addicionalment, podem observar la els dipòsits del llit del riu 
Foix; Holocè.  
























4.4 Caracterització dels materials 
Durant la redacció del pla especial urbanístic, en previsió al dragatges que se’ns dubte 
s’haurien de portar a terme, es va procedir a l’extracció i caracterització físico-química 
de mostres de sediments, seguint les “Recomendaciones para la gestión del material 
dragado en los puertos españoles” elaborades pel CEDEX (Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas). 
La caracterització química dels materials a l’interior de la dàrsena ha donat com a 
resultat que totes les mostres es poden considerar de classe I, pel que son aptes per a 
qualsevol ús, i amb un contingut de matèria orgànica per sota del límit recomanable. 
La caracterització física i granulomètrica dels sediments es resumeix en les Taules 1 i 2 
Figura 11. Localització de les mostres preses a l’interior de la dàrsena 
Figura 12. Localització de les mostres preses a les platges de Cunit 
Figura 13. Localització de les mostres preses a les platges de Cubelles 





Mostra Dn50 (mm) Moda % Fins 
MS-01 0,19 AF 14,61 
MS-02 0,18 AF 19,03 
MS-03 <0,06 F 67,67 
MS-04 <0,06 F 56,29 
Taula 1. Caracterització de les mostres de la dàrsena 
 
Mostra Dn50 (mm) Moda % Fins 
ABO-S-13 0,22 AF 1,29 
ABO-S-14 0,23 AF 0,19 
ABO-S-15 0,20 AF 0,07 
ABO-S-16 >4,75 G 0,02 
ABO-S-17 0,34 AM 0,16 
ABO-S-18 0,27 AM 0,88 
Taula 2. Caracterització de les mostres de control a les platges 
 
Amb aquestes dades podem comprovar que, dels punts de mostreig a l’interior de la 
dàrsena (MS-01 a MS-04), les mostres més properes al dic de recer presenten unes 
característiques similars a les sorres de les platges adjacents, tot i que amb un 
percentatge de fins una mica superior. Aquest efecte pot explicar-se tenint en compte 
que la sorra que entra dins de la dàrsena ha estat mobilitzada per l’onatge i, per tant, la 
fracció més gruixuda s’ha quedat retinguda, mobilitzant-se la fracció més fina. 
En quant a les mostres de les zones d’abocament estudiades, totes disposen d’una 
classificació com a sorres fines, amb uns Dn50 entre 0,20 i 0,35 mm, amb una quantia 
de fins inferior al 1,50%, exceptuant la mostra ABO-S-16, que presenta una 
granulometria pròpia de material gravós, fet que s’explica degut a que el punt d’extracció 
de mostres està molt proper a la desembocadura del riu Foix. 
Comparant les analítiques realitzades, es pot concloure que les sorres de l’interior de 
a dàrsena properes al dic, que presenten unes característiques de sorres fines, 
són aptes per a ésser utilitzades en la regeneració de les platges adjacents. Tenint 
en compte que la major part del dragat de la dàrsena es situa en la zona propera al dic 
de recer, ja que és l’indret que presenta menors calats degut a l’acumulació de les sorres 
que han ultrapassat el dic, es proposa que el destí majoritari de les sorres de dragat 
sigui la regeneració de les platges de Cubelles i Cunit. La part més interior de la 
dàrsena presenta mostres amb major presència de fins, les quals seran 
reaprofitades per a la formació de les explanades interiors del port.  
 






La comarca del Garraf comprèn dues zones potencials de nítida separació del paisatge 
vegetal que acollirien. Les costes del Garraf, on se situa la zona d’estudi, per la seva 
orientació a migdia, són força assolellades i calentes i acullen un paisatge típicament 
mediterrani de caire meridional: la màquia de llentiscle i margalló (Querco cocciferae-
Lentiscetum). Les terres més interiors, massa allunyades del mar, tenen la vegetació 
típica del país de l’alzinar amb marfull (Viburno-Quercetum illicis). 
La vegetació potencial zonal de l’àmbit d’estudi és, fora de la línia litoral, la màquia litoral 
descrita anteriorment, i estaria formada per les espècies llentiscle (Pistacia lentiscus), el 
margalló (Chamaerops humilis), l’ullastre (Olea europaea sylvestris) i el garric (Quercus 
cocciferae), que evidència el caràcter calcari de la zona. Cal destacar que la comarca 
del Garraf representa el límit nord de distribució d’aquesta comunitat a Catalunya i que 
actualment aquesta comunitat es troba molt malmesa. Quan la màquia desapareix, la 
brolla litoral i calcícola de romaní i bruc d’hivern amb esteperola (Anthyllido-Cistyeyum 
clusii), acompanyada d’un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis), n’ocupa el seu 
lloc. Així mateix no hi falten altres espècies termòfiles. Escapant a aquesta norma 
general, els racons més frescos del Garraf poden allotjar fragments d’alzinar litoral i fins 
i tot plantes submediterrànies com el roure de fulla petita (Quercus faginea), el boix 
(Buxus sempervirens) o el corner (Amelanchier ovalis). 
 
5.2 Vegetació de la línia litoral 
En el litoral ens trobem amb tres tipus de comunitats vegetals: comunitats arenícoles, 
halòfiles de marjal, lacustres i dulciaqüícoles 
Dins la categoria de comunitats arenícoles, que es el nostre tipus de costa, es 
troben dues subdivisions: de sorral costaner, arenícoles de platja i duna, i comunitats de 
rereduna. 
Les comunitats arenícoles de sorral costaner (Ammophiletea) es troben a les grans 
acumulacions de sorra típiques de les costes baixes i suaus. 
Sobre aquest substrat tan original, les plantes troben unes originals condicions 
ecològiques: una escassa o nul·la salinitat, una baixa disponibilitat d’aigua superficial –
que no en profunditat– i un substrat molt mòbil. Tant el microrelleu com la composició 
del substrat (arenós o de trànsit vers sòls llimosos), permet separar bé les comunitats 
arenícoles de platja i de duna, de les comunitats de rereduna (ambdues de vegetació 
psammòfila típica). 
Si hi ha un tret propi d’aquesta vegetació, és la seva extrema degradació per la 
hiperfreqüentació humana de la costa. 
5.2.1 Comunitats arenícoles de platja i duna (Agropyro-Ammophilion arundinaceae) 
Les comunitats arenícoles de platja i de duna es pot dir que són sorprenents pel fet que 
tothom considera les platges com a llocs denudats. Arreu de les costes mediterrànies, 
les platges i les dunes són guarnides amb la presència de la corretjola marina 
(Convolvulus soldanella), la cervina (Plantago coronopus), el panical marí (Eryngium 
maritimum), la lleteresa marina (Euphorbia paralias), l’esporolobus (Sporolobus 
pungens), el melgó marí (Medicao marina), el rave de mar (Cakile marítima), la barrella 
punxosa (Salsola kali) i la llapassa borda (Xanthium italicum). 
A les platges sorrenques o codoloses, i a pocs metres de la línia de costa, creix la 
comunitat de jull de platja (Agropyretum mediterraneum) on el jull de platja (Agropyrum 
junceum mediterraneum) i l’esporolobus (Sporolobus pungens) són les espècies 




dominants. A la zona d’estudi, la comunitat es troba força estesa, apareixent les platges 
normalment amb molts peus de jull de platja i, entre mig, espècies nitròfiles com la 
llapassa borda i el blet blanc. 
5.2.2 Comunitats de rereduna (Crucianellion maritimae) 
Darrera de la línia de dunes el component arenós minva i dona pas ràpidament als sòls 
típics de l’interior. Normalment entre els sorrals i la terra ferma interior, sorgeix una 
banda argilo-sorrenca amb aigües entollades que acull les comunitats halòfiles. Però 
uns metres abans es poden veure les darreres mostres de la vegetació arenícola o 
psammòfila: les comunitats de rereduna. 
Entre aquestes comunitats de rereduna es troba la comunitat de crucianel·la marina 
(Crucianelletum maritimae). Aquesta comunitat està formada per subarbusts o plantes 
herbàcies –de menys de 40 cm- perennes, exclusives o bé compartides amb comunitats 
zonals properes. Les espècies més constants són la cruicianel·la marina (Crucianella 
marítima), l’ungla de gat (Ononis antrix ramossisima) el timó marí (Teucrium polium 
polium), una maçanella arenícola (Helichrysum stoechas maritimum), Silene nicaensis, 
etc. La proporció d’aquestes i altres espècies fa que la comunitat prengui diversos 
aspectes. 
 
5.3 Vegetació actual 
Les comunitats vegetals que actualment es manifesten en l’àrea d’estudi corresponen a 
les comunitats del territori catalanídic. Pel que fa a la vegetació de la línia litoral, cal dir 
que aquesta es manté encara amb una certa diversitat i extensió, la qual cosa no és 
freqüent avui en dia.  
La presència d’espècies nitròfiles a les platges i reredunes, fruit de la presència humana, 
és una constant. Aquestes espècies formen les comunitats nitròfiles de platja i rereduna. 
Algunes de les plantes ja esmentades són poc o molt nitròfiles, per exemple, la llapassa 
borda i la barrella punxosa. Per aquest motiu, tot i que aquests poblaments no són 
pròpiament ruderals, aquestes comunitats arenícoles i nitròfiles prenen cos i sovint són 
l’única vegetació present a les platges. 
Per altra banda, les comunitats de cascall marí (Hypochoerido-Glaucietum flavi) ocupen 
el lloc de la comunitat de crucianel·la marina (a la rereduna), així com qualsevol indret 
sorrenc o lleugerament codolós de la línia litoral amb una ruderalització intens (com les 
zones sorrenques o codoloses dels torrents mediterranis). En aquestes comunitats creix 
el cascall marí (Glaucium flavum), la barrella punxosa (Salsola kali), la llapassa borda 
(Xanthium italicum), el rave marí (Cakile marítima) i altres plantes de medis sorrencs, 
presents en funció de la ruderalització. 
El cascall marí, que forma part de les comunitats nitròfiles de platja i rereduna, és una 
planta de flor espectacular que creix en alguns torrents. Aquest cascall té les flors 
grogues de 3 a 9 cm de diàmetre i els fulles gruixudes (les inferiors fan entre 8 i 35 cm). 
Addicionalment, la destrucció de la màquia litoral ha provocat l’aparició de prats 
mediterranis, formats per comunitats força esclarissades on predominen les plantes 
anuals, els teròfits. Aquests prats ofereixen in aspecte verd i ric a la primavera i després 
de es primeres pluges tardorals. En aquest gramenet, l’espècie predominant és 
l’abellatge o fenal de bou ( Hyparrhernia hirta) que arriba a créixer fins el metre i mig. A 
l’estrat herbaci és acompanyat pel fonoll (Foeniculum vulgare), la ruda (Ruta 
chalepensis) el trèvol pundent (Psolarea bituminosa) i la ginesta (Spartium junceum). A 
l’estrat herbaci baix la dominància correspon al llisto (Brachypodium retusum) el lletsó 
(Sonchus tenerrimus) i crespinells (Sedum setiforme) 




Per últim, es troba vegetació ruderal, nitròfila i associada a l’activitat humana. Amb 
l’aspecte d’herbassars alts amb grans teròfits, els blets dominen de forma absoluta. A la 




Figura 14. Comunitat de jull de platja amb mates de llapassa borda a la Platja de la Mota de Sant 













Figura 15. Herbassar nitrohalòfils de la línia 
litoral al sector nord-est de la zona d’estudi amb 
Paspalum vaginatum i cervina (Plantago 
coronopus), amb un retall de prat sabanoide al 
fons. 




6. MEDI MARÍ 
6.1 Introducció 
De tots els ambients litorals, el que ofereix unes condicions de vida més originals és el 
subaquàtic, amb moltes plantes primitives: les algues. Aquests vegetals no han 
aconseguit colonitzar el medi terrestres perquè no resisteixen la dessecació. Les algues 
viuen totalment submergides i, per la manca d’un sistema radical, obtenen l’aigua i les 
sals minerals directament del medi. Mitjançant la fotosíntesi elaboren matèria orgànica. 
La seva àmplia policromia es deu a la presència de nombrosos pigments, a part de la 
clorofil·la. 
Dins del mar, hi ha diversos factors que determinen hàbitats diferents ocupats per 
comunitats diferents. Les aigües més riques en algues són les superficials, doncs reben 
llum en abundància. En concret, les crestes rocoses són les més favorables doncs allà 
les algues es poden fixar de manera eficaç. 
Altres poblaments vegetals submarins són els alguers (Posidonion). Els alguers són 
poblaments vegetals submarins formats per fanerògames que s’han adaptat de forma 
secundària al medi marí. Ocupen els fons fangosos, sorrencs o codolosos, on no troben 
la competència de les veritables algues, que no poden colonitzar aquests substrats per 
manca d’un sistema radical ben desenvolupat. Viuen a profunditats escasses però 
poden arribar fins als 40-50 m de fondària en aigües especialment netes i transparents. 
Les espècies que frmen els alguers són escasses. A la mediterrània només n’hi ha 
quatre i són similars, amb un fort rizoma, fulles en forma de cinta estreta i flors verdoses 
insignificants (amb un escàs paper reproductiu). A les nostres costes, l’espècie més 
abundant és la posidònia (Posidonia oceanica). Els alguers serveixen de substrat o 
refugi a tot un seguit d’organismes que són la base de l’alimentació de la majoria dels 
eixos de la zona litoral. Així mateix acullen les postes d’aquests peixos i les nurseries de 
les cries. 
6.2 Els ecosistemes bentònics 
Els organismes que viuen en la interfase entre l’aigua i el fons formen el bentos. El 
substrat pot ser de diverses maneres: roca, sorres o fangs. En tots els casos i a totes 
les fondàries –inclús a les parts emergides properes a l’aigua, hi ha éssers vius adaptats 
a aquestes especials condicions de vida. Uns seran sèssils, altres vàgils. Hi haurà uns 
demersals (que neden prop del fons) i d’altres intersticials (que viuen entre els grans de 
sorra), etc. Tant l’hidrodinamisme com el tipus de substrat condicionen els organismes 
que hi poden viure. 
La variabilitat ambiental del bentos marí s’acobla bàsicament a l’eix vertical i 
l’heterogeneïtat és màxima a la zona litoral. A la Mediterràniia es parla d’una zona litoral 
,o fital, i d’una zona profunda, o afital. La desaparició de les algues bentòniques marca 
la separació entre ambdues.  
Dins la zona litoral es poden distingir els poblaments situats per sobre del nivell del mar, 
els estatges supralitoral i circalitoral. L’estatge supralitoral limita amb les comunitats 
terrestres i és ocupat per espècies que necessiten una emersió quasi contínua. L’estatge 
mediolitoral és mullat  regularment per les onades. L’estatge infralitoral arriba fins allà 
on desapareixen les fanerògames marines i les algues fotòfiles.  Ales costes nord de 
Catalunya, el límit inferior està a uns 15-20 m de fondària. L’estatge circalitoral, encara 
dins de la zona litoral, arriba en fondària fins allà on no és possible la vida vegetal. Dins 
de cada estatge hi ha una sèrie de comunitats que hi poden viure. 
6.2.1 Les comunitats de dominància algal 
Aquestes comunitats són les pròpies de la zona infralitoral. Per l’estructuració de la 
vegetació en estrats, les comunitats algals bentòniques recorden comunitats terrestres 




en miniatura. Hi ha des de comunitats molt senzilles, quasi monoespecífiques, fins a 
comunitats amb diversos estrats que recorden selves tropicals. En el cas de la màxima 
complexitat, una comunitat d’algues pot tenir fins a cinc estrats de vegetació diferenciats. 
La llum i la disponibilitat de nutrients són els factors que limiten el creixement de les 
algues.  
En la zona més propera a la superfície, en llocs ben il·luminats, d’aigües netes, batuts 
per les ones i amb substrats d’una certa estabilitat creixen les comunitats algals 
superficials que, tot i que no és el cas de la zona d’estudi, en ocasions si hi apareixen. 
Arreu de les costes de Catalunya es desenvolupa la comunitat de pèl salper (Cystoseira 
mediterranea), molt sensible a qualsevol tipus de pertorbació. La seva desaparició 
comporta la substitució per una comunitat en forma de tapís ras dominada per Corallina 
elongate. En ambdues associacions hi ha abundants musclos i glans de mar. 
 Cystoseira mediterranea 
És una alga d’uns 335 cm d’alçada i color marró. Apareix als fons rocosos 
superficials amb un gran hidrodinamisme. És una espècie indicadora d’aigües 
netes i ben oxigenades. Segons la UICN (Unió Internacional per a la Conservació 
de la Natura) és un espècie d’alga bentònica vulnerable. 
 Corallina elongata 
És una alga que és densament ramificada, de 8-15 cm de longitud. Es troba en 
roques del mediolitoral i sublitoral, fins a 3 m, penjant de sortints i esquerdes en 
lloc humits o en bassals de marea. 
 
6.2.2 Els alguers de fanerògames 
Les fanerògames presenten unes característiques que les fan més competitives que les 
algues. Mitjançant les arrels poden obtenir nutrients del lloc on arrelen i de l’aigua que 
les envolta. Així mateix, les arrels els permeten fixar-se en indrets on poques algues 
poden fer-ho: els fons tous. Avui dia, les fanerògames marines formen praderies 
submergides (herbeis o alguers) el molts indrets de les nostres costes, sobre substrat 
sedimentari i en zones ben il·luminades. 
Els alguers de fanerògames marines tenen una gran importància en l’àmbit dels 
ecosistemes bentònics mediterranis ja que són un dels sistemes estructuralment més 
complexos (sobretot pel fet de créixer sobre un sediment que d’altre manera estaria 
desproveït de qualsevol comunitat estructurada). Aquesta comunitat té una funció molt 
important en la protecció de la zona costanera perquè els seus rizomes fixen el sediment 
i formen una estructura que amorteix l’acció dels corrents i impedir l’erosió de la línia de 
costa. Per altra banda, són zones de refugi per a moltes espècies de peixos, que també 
hi troben aliment. La fauna i la flora associada a aquestes comunitats bentòniques són 
molt més riques que les associades a fons sorrencs sense vegetació. 
Al sud de la zona d’estudi, i a 1,3 km de la bocana d’entrada a la dàrsena, hi ha praderies 
de fanerògames marines. També a 0,6 km de la bocana de la dàrsena es troba una zona 
de protecció de les fanerògames marines. 
Aquestes praderies estan formades per posidònia i constitueixen un hàbitat d’interès 
comunitari (HIC) prioritari –codi 1120 segons la Directiva 67/97/CE. El seu estat de 
conservació és bo i ocupen una superfície de 9.041.131 m2.  
 Posidònia oceànica:  
És un planta que té un paper molt important en l’ecosistema ja que moltes 
espècies troben els seus nutrients i també refugi en la posidònia, com per 
exemple alguns mol·luscs. Una de les propietats més interessants és que té la 




capacitat de multiplicar la superfície de sòl en què els animals s’hi poden establir 
entre 20 i 50 vegades. Així doncs, aquesta espècie té un efecte protector i 
estabilitzador dels fons sedimentaris, atenuant la dinàmica marina i contribuint 
així a evitar l’erosió costanera. També exporten excedents de biomassa, en 
forma de fullaraca, cap a zones veïnes menys productives, i alliberen volums 
substancials d’oxigen a l’aigua. La Posidònia oceànica forma extenses praderies 
capaces de reduir la velocitat dels corrents litorals i frenar l’onatge, esdevenint 
com a barreres litorals on es dissipa l’energia de l’onatge. Aquesta comunitat 
necessita aigües 




menys de 30 m), on 
hi arriba un 
percentatge 
apreciable de llum 
solar (>10%). A part 
de la terbolesa de 
l’aigua, la posidònia 
és també sensible a 
la qualitat química 
de l’aigua. Per tot 
plegat es considera 
un bon bioindicador.         Figura 16. Posidònia oceànica 
 
Figura 17. Vegetació terrestre i marina actual 





7.1 Hidrologia superficial 
Tota la zona d’estudi pertany a la vall del riu Foix i a la conca del mateix nom. Des del 
punt de vista administratiu està a la conca dels Pirineus Orientals. La zona d’implantació 
de la nova dàrsena esportiva quedaria a l’oest de la llera del riu Foix. 
La naturalesa dels terrenys fa aquesta comarca ben pobra d’aigües, amb escasses fonts 
d’aigua naixent en tot el territori comarcal i cap de les quals prou abundant per a donar 
lloc a cursos permanents. La xarxa de rieres i fondos que solca l’interior del Garraf no 
és funcional, son valls seques amb una evolució aturada. Pel que fa als rius, el riu Foix 
forma la conca fluvial més important i propera a la zona d’estudi, però no l’alçada de la 
seva capçalera ni la pluviositat de la zona li permeten tenir gaire cabal. La major part de 
les seves aigües s’infiltren en la seva llera i en el Pantà del Foix que el regula, i 
constitueixen un dels recursos hidràulics subterranis de la comarca. 
El terme de Cubelles és drenat per les aigües del riu Foix, que penetra al terme pel 
congost de Rocacrespa. Aquest riu és l’eix hidrogràfic principal del terme, doncs el 
travessa de nord a sud. Ja dins del Garraf, només li manquen 5,5 km de recorregut per 
arribar al mar. Passat el congost, rep per la dreta les aigües del fondo del Trader i de les 
Tortes, procedents de les muntanyes a llevant de Clariana (Castellet i la Gornal). Per 
l’esquerra, i a tocar de la vila de Cubelles, rep les aigües del torrent de Santa Maria. El 
caràcter torrencial d‘aquest riu, agreujat per la retenció de sediments al pantà, fa que el 
fenomen deltaic sigui molt poc pronunciat i fins fa poc es caracteritzava per l’aportació 
de còdols arrodonits de calcàries, vora del cap de Sant Pere. 
La llera del riu Foix, al tram de la desembocadura (dins del terme municipal de Cubelles) 
forma part de l’Inventari de Recursos Pedagògics del Litoral de la Regió Metropolitana 
de Barcelona. 
La desembocadura del Foix és l’únic indret on encara l’aigua hi és present gran part de 
l’any. La desembocadura, una plana al·luvial, està formada pels sediments dipositats 
pel riu, i que provenen de l’erosió dels sòls de la conca del Foix, que són arrossegats 
per les avingudes torrencials. Això produeix sòls amb alt contingut en matèria orgànica 
que conjuntament amb la disponibilitat hídrica els fa especialment fèrtils. Actualment la 
major part de l’àmbit està ocupada per gespa calcigada formada per gram d’aigua amb 
alguns grups de jonc boval, no obstant la vegetació potencial de força diversa i inclou 
espècies pròpies d’un gran nombre de comunitats vegetals que es poden anar 
sobreposant en virtut de la diversitat de sòls, disponibilitat hídrica i gradient de salinitat 
existent en una zona d’escassa superfície. 
 
7.2 Hidrologia subterrània 
La sèrie calcària-dolomítica d’edat juràsico-cretàcica constitueix la major part del massís 
del Garraf. Aquests materials presenten una important formació aqüífera de naturalesa 
càrstica que funciona normalment en condicions freàtiques. La permeabilitat d’aquest 
massís es pot considerar secundària i deguda, quasi totalment, a la carstificació i 
fracturació de la roca, mentre que les parts rocoses no afectades per aquest processos 
són pràcticament impermeables a tots els efectes. 
Al febrer de 2003 es va dur a terme un estudi hidrològic per part del promotor de l’anterior 
projecte. En ell es realitzava un anàlisi del context hidrogeològic del projecte de 
condicionament amb l’objecte d’analitzar els possibles impactes que l’esmentat projecte 
podia ocasionar sobre el medi hidrogeològic. 




A la regió del port de Cubelles, situada a la franja costanera entre les poblacions de 
Cubelles i Cunit, es poden diferenciar dues unitats hidrogeològiques: un aqüífer càrstic 
de roques cretàciques i un aqüífer al·luvial quaternari superficial.  
La piezometria de l’aqüífer al·luvial mostra la seva connexió amb el riu, de manera que 
el riu és probablement el seu punt d’alimentació principal. Amb les dades piezomètriques 
també es constata que l’aqüífer superficial està en gran part desconnectat de l’aqüífer 
càrstic. 
  Figura 18. Aigua subterrània: nivel piezomètric, pous i flux d’aigua. 





8.1 Clima, temperatura i precipitatcions 
El clima predominant a la franja litoral catalana és el clima mediterrani costaner, que es 
caracteritza per ser en relació a la humitat semiàrid o subhumit, amb temperatures 
suaus, que són més altes en el sector humit. 
El clima mediterrani és un clima de transició entre el clima temperat i el clima subtropical 
i tropical que es caracteritza especialment per un règim amb un dèficit hídric durant la 
part càlida de l'any. El clima mediterrani és un clima amb pluges estacionals, però la 
seva distribució és inversa a la del clima tropical amb poques precipitacions a l'estiu 
Figura 19. Clima a Catalunya 
 
Concretament, al Garraf trobem el clima mediterrani litoral català, caracteritzat per una 
forta irregularitat tant de precipitacions com de temperatures, amb estius xafogosos i 
hivernes temperats. El massís del Garraf, que aïlla tota la façana marítima dels vents 
freds de l’interior de tramuntana i de llevant, permet que l’efecte atemperador del mar 
sigui molt notable. Com a característica pròpia del clima mediterrani destaca la 
irregularitat de les pluges, amb anys que superen de llarg els 600 mm de mitjana i altres 
en que gairebé no plou. Destaca la diferent intensitat de pluja, que a vegades es tan 




forta que arriba a provocar els temibles aiguats mediterranis. Els vents que dominen a 
la costa són el garbí, de SW i el migjorn de S. El xaloc i el migjorn són vents calents i 
suaus, que arriben a ser escaldants quan procedeixen del vent del Sàhara i acostumen 
a portar una bona quantitat de pols fina. El vessant marítim està protegit pel massís dels 
vents freds del N i del NW. La serralada litoral arrecera els pobles costaners de la 
temuda tramuntana, responsable dels dies eixuts i de glaçada a l’hivern, i del gregal. 
A la zona d’estudi, la temperatura mitjana anual és de 16-17 ºC (amb una amplitud 
tèrmica de 15 a 16 ºC, temperatura mitja de gener de 8-9 ºC i de 24-25 ºC durant el mes 
de juliol).  
La precipitació mitjana anual és de 550-600 mm, amb un règim pluviomètric estacional 
TPEH i un dèficit hídric de 300-400 mm de precipitació anual. Segons l’índex d’humitat 
de Thornthwaite, el tipus de clima a Cubelles seria Semiàrid (D). Segons la classificació 
climàtica de Köppen (1918 i posteriorment revisada) a la zona d’estudi el clima és 
temperat plujós amb estiu calorós. 
 
Figura 20. Precipitacions anuals mitjanes a Catalunya 
 
Així doncs, atesa la pluviometria, aquesta zona s’inclou dins la Catalunya eixuta tot i que 
està en el límit (600 mm marca la separació entre una i altra). Les precipitacions 










Generalment el vent és el resultat de les diferències de pressió atmosfèrica i té un paper 
important de la distribució de temperatures i de les precipitacions. Les brises que es 
produeixen al litoral són vents locals, que es deuen a l’escalfament diferencial de dues 
superfícies, mar i terra, que alhora escalfen diferencialment dues masses d’aire 
(marinada o garbí i terral). 
El vent és un paràmetre important a l’hora de dissenyar un port ja que condiciona el 
disseny de la bocana i dels canals de navegació. Per descriure el vent cal indicar dues 
magnituds: direcció i velocitat. A Catalunya els vents de les diferents direccions prenen 
un nom diferent (   Figura ): Tramuntana (N), Gregal (NE), Llevant (E), Xaloc (SE). 
Migjorn (S), Llebeig/Garbí (SW), Ponent (W) i Mestral (NW). 
 
 
   Figura 21. Rosa de vents 
 
Les dades relatives al vent s’han extret de dues fonts i es mostren a les següents 
taules/figures: 
 
 Servei Meteorològic de Catalunya: Estació Meteorològica Automàtica (EMA) de 
Sant Pere de Ribes. PN del Garraf 
 Puertos del Estado: Punt SIMAR 2104134 


















Gener 0,6 4,6 8 NE 
Febrer 0,7 5,6 10,2 SW 
Març 0,7 5,9 9,2 S 
Abril 0,7 5,3 9 S 
Maig 0,6 5,5 9,9 S 
Juny 0,7 5,1 7,5 S 
Juliol 0,7 5,1 6,1 S 
Agost 0,7 5,4 6,4 S 
Setembre 0,7 5,2 8,9 S 
Octubre 0,6 4,3 6,1 S 
Novembre 0,6 5 8,3 SW 
Desembre 0,6 4 8,3 NE 
Anual 0,6 5,1 10,2 S 
    Taula 3. Dades de vent. EMA Sant Pere de Ribes (2013) 
 
 Figura 22. Ratxa de vent máxima (m/s). Punt SIMAR 2014134 
( 
Figura 23. Velocitat mitjana del vent (m/s). Punt SIMAR 2014134 
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S’ha realitzat un reconeixement de la zona d’estudi mitjançant una visita de camp i  
recopilació fotogràfica per tal de visualitzar quina és la situació actual a l’àrea de 
projecció del nou port esportiu de Cubelles i del seu entorn, incloent les platges de 
Cubelles i Cunit contigües a la zona de realització dels treballs i que podrien resultar 
afectades. 
Tanmateix, es recullen les infraestructures i instal·lacions existents, condicionants a 
l’hora de redactar aquest projecte. 
A la Figura 1 es mostra un plànol general de l’àmbit d’aquest recull de fotografies, que 
es pot resumir en els següents punts: 
 Actual dàrsena de la tèrmica, instal·lacions de captació d’aigua de refrigeració. 
 Platges de l’entorn. Àmbit de dunes 





































Figura 1. Plànol general de la zona d’actuació i el seu entorn 




2. INFRAESTRUCTURES PORTUÀRIES EXISTENTS 
A continuació es mostra un recull d’imatges de les estructures marítimes existents, tant 
estructures d’abric com elements de captació i protecció d’aigua per a refrigeració de la 
central tèrmica. Tanmateix, s’adjunten les fotografies de les activitats aquàtiques que 
s’ubiquen actualment a l’àmbit d’aigües arrecerades. 
  
Figura 2. Vista interior de la dàrsena des de 
la captació d’aigua a la tèrmica 
Figura 3. Vista interior de la dàrsena direcció 
oest 
  
Figura 4. Màniga de terra, límit est de la 
dàrsena, direcció mar 
Figura 5. Màniga de terra, límit est de la 
dàrsena, direcció a l’interior, tèrmica de fons 
  
Figura 6. Dic principal, aterrament exterior 
formant platja 
Figura 7. Dic principal, zona interior 





Figura 8. Aterrament de l’interior de la 
dàrsena 
Figura 9. Tipologia estructural del dic 
principal: dissipadors de formigó sobre 
escullera 
  
Figura 10. Detall dissipadors de formigó Figura 11. Detall escullera i escassa 
coronació sobre nivell mig del mar (NMM) 
  
Figura 12. Vista a la màniga de terra des de 
el dic 
Figura 13. Detall final escullera interior 





Figura 14. Bocana Figura 15. Espai per a zona d’activitats 
portuàries 
  
Figura 16. Instal·lacions esportives 
aquàtiques 




Figura 18. Rigidització costa interior Figura 19. Vista interior de la dàrsena 





Figura 20. Espai per a zona d’activitats 
portuàries 
Figura 21. Espai per a zona d’activitats 
portuàries 
  
Figura 22. Senyalització. Prohibició de pesca 
i bany per fortes corrents degudes a la 
captació d’aigua 
Figura 23. Captació d’aigua per a refrigeració 
 
3. PLATGES COLLINDANTS 
L’àmbit d’actuació limita amb dues zones de platja: la Platja de la Mota de Sant Pere 
(Cubelles) a l’est i la Platja de les Salines (Cubelles) a l’oest, si bé aquesta platja es de 
mol poca extensió i ràpidament s’arriba al terme municipal de Cunit. 
 
3.1 Platja de la Mota de Sant Pere, Cubelles 
La platja de la Mota de Sant Pere està ubicada a l’est de l’àmbit d’actuació. Actualment, 
aquesta platja acaba amb una zona d’accés restringit, degut a la localització del canal 
de sortida d’aigua de refrigeració de la tèrmica. A més, també compta amb sistemes 
dunars protegits 





Figura 24. Senyalització. Prohibició d’accés a 
la platja 
Figura 25. Pas habilitat entre dunes 
  
Figura 26. Dunes protegides Figura 27. Dunes protegides 
  
Figura 28. Platja Mota de Sant Pere Figura 29. Límit Platja Mota de Sant Pere i 
platja amb accés restringit 





Figura 30. Vista tram de platja utilitzat per a 
desguassar aigua de refrigeració 
Figura 31. Vista tram de platja utilitzat per a 
desguassar aigua de refrigeració 
 
 
Figura 32. Senyalització. Prohibició de bany i 
pesca 
Figura 33. Obres marítimes de protecció del 
desguàs 
  
Figura 34. Instal·lacions per al desguàs 
d’aigua de refrigeració 
Figura 35. Instal·lacions per al desguàs 
d’aigua de refrigeració 





Figura 36. Límit plata-dàrsena Figura 37. Duna protegida límit platja-
dàrsena 
 
3.2 Platja de les Salines, Cubelles i Platges de Cunit 
La platja de les Salines està ubicada al límit oest de l’àmbit d’actuació. És una platja de 
petites dimensions que ràpidament deixa pas al terme municipal de Cunit. En aquesta 
platja es troba la bocana d’entrada a la dàrsena així com sistemes dunars protegits. 
 
  
Figura 38. Passarel·la d’accés Figura 39. Duna protegida 
  
Figura 40. Duna protegida Figura 41. Vista general de la platja 





Figura 42. Duna protegida, límit platja-
dàrsena 
Figura 43. Bocana de la dàrsena 
 
4. ENTORN 




Figura 44. Cantonada amb carrer Pau Claris Figura 45. Vista passeig marítim a enllaçar 
  
Figura 46. Bateria de contenidors Figura 47. Tapes de serveis. Pou de registre 





Figura 48. Accés àrea amb circulació 
prohibida al trànsit rodat 
Figura 49. Límit passeig a urbanitzar amb 
zona de dunes 
  
Figura 50. Vista general zona de passeig a 
urbanitzar 
Figura 51. Detall paviment en mal estat 
 
 
Figura 52. Pavimentació a conservar Figura 53. Vista general zona verda  





Figura 54. Vista general zona verda Figura 55. Sòl a urbanitzar 
  
Figura 56. Zona de jocs infantils Figura 57. Vista general passeig a urbanitzar 
  
Figura 58. Parc limítrof amb l’àmbit Figura 59. Parc limítrof amb l’àmbit 









Figura 62. Detall paperera existent Figura 63. Detall banc i cadires existents 
  
Figura 64. Detall bateria de contenidors Figura 65.  Detall passeig marítim, extrem est 





Figura 66. Detall passeig marítim, extrem 
oest 
Figura 67. Residencial Les Salines 
 
 
5. RECULL FOTOGRÀFIC 
A continuació (pàgina següent) s’adjunta un recull de totes les fotografies preses durant 
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Per tal de dimensionar les instal·lacions esportives cal conèixer prèviament quin és el 
número d'embarcacions necessàries, la qual cosa va directament lligada a l'oferta i 
demanda de nàutica esportiva, tant actual com futura, que s'emmarca dins d'una 
tendència general a Catalunya. La raó no només és tècnica i econòmica sinó també 
legal. La Llei de Ports 5/98 estableix al seu article núm. 40, segon apartat, que les 
sol·licituds que es presentin han de justificar l'equilibri entre l'oferta i la demanda. D'altra 
banda, el número d'amarradors va directament lligat a la capacitat de la instal·lació, que 
es tradueix, en primer lloc, en la superfície i distribució de la dàrsena. 
Les dades necessàries d'aquest estudi s'han obtingut principalment de l'actualització del 
Pla de Ports de Catalunya (2007-2015), que posseeix caràcter de Pla Territorial Sectorial 
i, en conseqüència, s'integra dins l'estructura del plantejament territorial de Catalunya, 
sent l'instrument d'ordenació del litoral, d'acord amb la Llei de Ports 5/98. 
 
2. SITUACIÓ A CATALUNYA 
2.1 Oferta 
Catalunya disposa de 47 ports i marines interiors, dos dels quals corresponen a les 
Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta són competència de la 
Generalitat de Catalunya. L’oferta nàutica esportiva per sectors portuaris es mostra a la 
Taula 1 i a la Figura 1, per comarques. Aquesta oferta inclou ports esportius, marines i 
dàrsenes.  
 
Figura 1. Oferta nàutica esportiva a Catalunya 
 





SECTOR PORTUARI OFERTA NÀUTICA PERCENTATGE (%) 
Girona 13.772 48,1 
Barcelona 9.592 33,5 
Tarragona 5.277 18,4 




A més, es constata una tendència de creixement de la grandària mitjana del port (en 





















Taula 1. Oferta nàutica esportiva (en número d’amarradors) per 
sectors portuaris 
 





Es calcula que a Catalunya hi ha aproximadament un total de 50.500 embarcacions 
esportives (dades del 2005) amb un ritme aproximat de creixement de 400 
embarcacions anuals (tenint en compte les baixes). 
Segons criteris de sostenibilitat, es considera que la dotació idònia és de 1,7 
embarcacions per cada amarrador (cal potenciar en certa manera els sistemes 
d’emmagatzematge en sec i altres sistemes de menor impacte que un port esportiu). 
Així doncs, 50.500 embarcacions requeririen més de 29.000 amarradors. De fet, la 
dotació actual és de 1,76 embarcacions per amarrador. En conclusió, el total 
d’amarradors actuals (veure la Taula 1) no sembla ser suficient i encara menys tenint en 
compte la tendència positiva de creixement, ja present en els últims 25 anys, tal i com 
es mostra a la Figura . 
 
Figura 2. Evolució temporal del nombre d’embarcacions esportives a Catalunya 
Per tal de fer una predicció més acurada de l’oferta necessària cal estimar la demanda 
futura, a curt i llarg termini. La metodologia emprada pel Pla de Ports de Catalunya passa 
per la consideració de dos aspectes: els motors de generació de demanda i la 
comparació amb països de l’entorn. 
 
a) Motors de generació de demanda 
Els diferents tipus de demanda a considerar són: 
 Demanda d’amarradors permanents per a embarcacions d’ús privat 
És la demanda més freqüent, que pot presentar la forma d’un lloguer de 
l’amarrador o bé la cessió de drets d’ús durant un període mai superior al 
concessional de la instal·lació. 
 Demanda d’amarradors per a embarcacions dedicades a activitats 
turístiques. 
Aquestes poden ser molt diverses i inclouen: creuers, excursions nàutiques, 
xàrter nàutic, submarinisme, bases nàutiques, rem, motos d’aigua, vela 
lleugera, etc. 
 Demanda d’amarradors per a embarcacions transeünts. 
Corresponen a la utilització d’amarradors duran un període curt de temps. 
Aquests es divideixen en dos grups: els locals (de 10 a 15 m d’eslora) i la 
resta, que són d’eslores majors de 10 m. 




 Demanda d’hivernada 
Correspon a la demanda d’espai per a guardar les embarcacions durant un 
llarg període de temps, en el qual generalment no s’utilitzen. 
 Demanda d’accés al mar i fondeig 
Hi ha un nombre important d’embarcacions de petita eslora que 
s’emmagatzemen en zones d’hivernada i garatges particulars, que 
requereixen una infraestructura per a accedir al mar. 
Els factors que influeixen en la demanda són tant de caràcter físic i/o geogràfic 
com de caràcter econòmic i sociocultural, aquests últims sent més difícils de 
quantificar. Així, podem diferenciar dos tipologies de factors: quantitatius 
(població resident, economia, turisme...) i qualitatius (tradició i cultura marítima, 
foment públic...). 
 
b) Comparació amb països de l’entorn 
Catalunya, quant a la demanda nàutica relativa a la població, està situada per 
sobre de la mitjana espanyola però per sota de l’europea (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). Alguns exemples de països 
capdavanters són Suècia i Finlàndia, amb una mitjana de 7 habitants per 
embarcació esportiva. No obstant, Catalunya es situa entre Dinamarca i Suècia 









De fet, a banda del paràmetre nombre d’habitants per embarcació, hi ha altres 
paràmetres importants com: 
 Nombre d’habitants per longitud de costa (A). 
 Nombre d’embarcacions per longitud de costa (B). 
 Nombre d’embarcacions per amarratge (C). 
 Nombre d’amarratges per longitud de costa (D). 
A la següent taula es resumeixen els principals paràmetres dels països 








Taula 2. Comparació demanda nàutica 
 






















Suècia 8,8 26.774 1.200 91.603 329 45 13.1 3,4 
Finlàndia 5,1 37.364 690 - 136 18 - - 
Dinamarca 5,3 5.316 366 - 997 69 - - 
Holanda 16,0 6.960 500 227.273 2.299 72 2,2 32,6 
França 58,5 13.381 1.360 151.111 4.372 102 9 1,3 
Itàlia 57,0 10.692 800 59.701 5.331 75 13,4 5,6 
Luxemburg 0,5 37 4 - 13.514 108 - - 
Grècia 10,3 15.153 100 74.627 680 7 13,4  
Regne Unit 53,7 20.870 447 186.250 2.573 21 2,4 8,9- 
Alemanya 81,0 10.863 420 - 7.388 38 - - 
Àustria 8,1 351 28 - 23.077 80 - - 
Espanya 39,0 7.338 130 101.454 5.315 18 1,3 13,6 
Irlanda 3,7 6.437 10 - 575 2 - - 
Portugal 10,0 2.954 25 4.717 3.385 8 5,3 1,6 
Bèlgica 10,2 1.616 15 4.054 6.312 9 3,7 2,5 
Catalunya 6,8 780 50 28.641 8.718 64 1,76 36,7 
 
 
També és important veure la tendència de Catalunya respecte regions properes com 



















Taula 2. Comparació de Catalunya amb països d’Europa 
Figura 3. Comparació amb regions pròximes 




Tornant als factors que influeixen la demanda, a la figura es posa en evidència la relació 
aparent entre l’evolució de la demanda (número d’embarcacions) i altres factors: oferta 
(amarradors) i indicador econòmic (renda). Cal recalcar que les dotacions eren majors 
a 1,7 ja que hi havia un percentatge major d’embarcació d’eslora petita que sovint no 
requereix d’amarrador. 
 
Figura 4. Evolució de la dotació d’amarradors existents i de les variables que 
   determinen la demanda 
Per estudiar amb més detall la relació entre el número d’embarcacions i la renda per 
càpita s’han fet dos ajustaments de mínims quadrats a un funció logarítmica entre 
aquestes dues variables, considerant, respectivament, les series temporals 1982-2005 




y: # embarcacions (u) 
x: renda (€/hab) 
1982-2005 256023)ln(33262  xy  
1999-2005 141380)ln(207532  xy  
 
 
D’altra banda, les comarques litorals que han notat un major augment de la població els 
última anys són les que s’inclouen als sectors portuaris de Tarragona i Girona, amb un 
2,30% i 2,85% anual respectivament. 
Per tal de preveure la futura demanda s’estableixen dos terminis (mig: 2010 i llarg: 2015) 
i diferents escenaris: 
 Escenari 1: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades el període 
1982-2005. L’increment anual de nombre d’amarradors és: 1,7% (2010) i 1,6% 
(2015). 
 Escenari 2: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades el període 
1999-2005. L’increment anual de nombre d’amarradors és: 1,09% (2010) i 1,03% 
(2015). 
 Escenari 3: Hipòtesi de demanda segons el creixement previst pel Pla de Ports 
2001. L’increment anual de nombre d’amarradors és: 3% (2010) i 2% (2015). 
 
Taula 3. Comparació de demanda nàutica 




S’escull el segon escenari com a base de l’obtenció de la demanda futura i la conclusió 
del Pla de Ports és que cal preveure la creació de nous amarratges, però cal fer-ho d'una 
manera sostenible, la qual cosa passa per promoure un reequilibri territorial. Es proposa 
que els 70% dels nous amarradors es construeixin a Tarragona, el 16% a Barcelona i el 
14% a Girona. Així doncs, hi hauria una certa redistribució com es mostra a la Figura . 
Figura 5. Distribució territorial de la dotació futura d’amarradors. 
 
En total, està previst assolir al 2010 una oferta de 30.266 i al 2015, 31.891, que 
representaria un increment del 10%, seguint els resultats obtinguts en el segon escenari. 
Aquest increment de l'oferta es pretén cobrir majoritàriament amb ampliacions 
d'instal·lacions existents però també, com en el cas del present projecte, amb la creació 
de nous ports esportius. D'altra banda, cal remarcar que aquest increment de la 
demanda ve acompanyat per un increment de l'eslora de les noves embarcacions degut 
a l’increment de transeünts. Això produeix una reordenació pels ports esportius existents 
i nous, en què les embarcacions de petita eslora s’haurien d’emmagatzemar fora de 
l’aigua per permetre l’ocupació de mirall d’aigua a aquelles embarcacions que no 
permeten, per la seva tipologia, un altre tipus d’amarratge. En cap cas es tracta de 
promoure que només les grans embarcacions disposin d’espai d’aigua en detriment de 
les petites (les quals són les més nombroses i representen un espectre social molt més 
gran), sinó d’aconseguir progressivament que un percentatge important d’embarcacions 
puguin estar emmagatzemades fora de l’aigua, amb un menor impacte ambiental, però 
amb unes prestacions de la mateixa qualitat que les actuals. Es calcula que Catalunya 
podria oferir fins a 6.400 places en marina seca, a les quals s’hi han d’afegir les 520 que 
ja existeixen en l’actualitat, suposant un 22 % de l’oferta total el 2015. 
 
Per últim, a més de la quantitat, també 
influeixen les dimensions de les 
eslores. Durant els darrers anys , 
s’observa una demanda creixent 
d’eslores de major longitud. La previsió 
del Pla de Ports és que, a mig termini, la 
distribució d’eslores dels nous 
amarraments construís sigui la següent 
 
Taula 5. Estimació de distribució per eslores de 
nous amarraments. Pla de Ports de Catalunya 





3. SITUACIÓ LOCAL 
3.1 Introducció 
L’àmbit geogràfic del projecte és la costa Daurada, un lloc molt turístic que té una 
potencial demanda dins el mercat nàutic i, comparat amb Girona, té un alt percentatge 
d’ocupació en temporada baixa.  
D’acord al Pla de Ports de Catalunya, atenent als criteris de reequilibri territorial, al sector 
portuari de Tarragona caldria construir 1.139 amarradors en ports fins el 2010 i 1.139 
més entre el 2010 i el 2015, i, d’altra banda, un total de 1.750 places de marina seca, 
essent el sector amb més creixement. Tot i situar-se al sector de Barcelona, Cubelles 
es troba a la frontera entre les diferents demarcacions pel que es adient ssumir que pot 
absorbir par d’aquest increment. 
Per altra banda, de l’increment del 16% previst per al sector de Barcelona, l’àrea de 
Sitges és una zona amb gran demanda, essent Sitges una vila amb una gran activitat 
turística i ja disposa de tres ports esportius saturats: Port d’Aiguadolç, Port Ginesta i el 
Port del Garraf. 
3.2 Oferta 
Les característiques dels ports propers existents són: 
 Port d’Aiguadolç (Sitges) 
El port d’Aiguadolç està situat entre la platja de Balmins i la platja d’Aiguadolç, al 
municipi de Sitges de la comarca del Garraf. 
Es tracta d’un port de dics convergents. La bocana té una amplada de 50 m i un 
calat a la bocana d’uns 3 m. El dic de llevant té dos trams de 200 i 280 m, mentre 
que el dic de ponent té dos trams de 200 i 300 m. Tots dos dics tenen moll 
adossat en tota la seva longitud. La superfície total del port és de 82.733 m2, dels 
quals 43.000 m2 corresponen a mirall d’aigua. La dàrsena de l’oest té cinc 
pantalans perpendiculars al moll de ribera. D’un pantalà paral·lel als anteriors 
arrenquen dues palanques. Situat perpendicularment, hi ha un setè pantalà. La 
capacitat total és per a 742 embarcacions. 
Al port hi ha una àrea d’avarada, rampa, pòrtic elevador i una grua. També hi ha 
tallers de reparació i manteniment i magatzems. Hi ha una zona d’habitatges a 
l’interior de la zona de servei portuari que el concessionari ha cedit a tercers per 
al seu ús durant el període de concessió. L’autorització de la construcció 
d’habitatges dins de la zona de servei portuària és anterior a l’actual Llei de 










Figura 6. Port d’Aiguadolç 
 




 Port de Vilanova i la Geltrú (41º 13’ N, 1º 44’ E): 
El port de Vilanova i la Geltrú es troba a la façana marítima de la vila del mateix 
nom, al sud de la comarca del Garraf. Ocupa un tram del front marítim de 
Vilanova i la Geltrú, limita a Llevant amb la platja del Far i a ponent amb la platja 
de ribes Roges. 
El port de Vilanova i la Geltrú és un port de dics convergents. Perpendicularment 
a la costa arrenquen dos dics: el de llevant i el de ponent, separats uns 720 m, 
aproximadament. El dic de llevant té tres trams clarament diferenciats: un primer 
tram perpendicular a la costa i d’uns 700 m de longitud, un segon tram 
(perpendicular a l’anterior) amb una orientació paral·lela a la línia de costa i d’uns 
350 m de longitud i finalment un tercer tram amb planta corba d’uns 650 m de 
longitud. L’orientació aproximada d’aquest darrer tram és sud-oest. El primer 
tram del dic de ponent és perpendicular a la costa i té uns 570 m de longitud. El 
segon tram és perpendicular a l’anterior i té una alineació recta. Del colze del dic 
de ponent i alineant-se paral·lel a la costa, surt un tercer tram que es prolonga 
uns 110 m per després girar uns 120º i formar un quart tram de 200 m de llargada. 
En aquesta zona hi ha una plataforma on està ubicada l’estació marítima 
(actualment fora de servei). 
L’amplada de la bocana és de 180 m, i el calat màxim a la mateixa és d’uns 7 m. 
La superfície total del port és de 672.228 m2, dels quals 461.975 m2 corresponen 
a mirall d’aigua. 
L’interior del port acull les dàrsenes pesquera, esportiva i comercial. L’activitat 
esportiva es concentra a la banda de ponent del port: la zona més propera al 
passeig marítim està ocupada pel Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú (unes 
instal·lacions amb capacitat per a 812 amarradors) i la més allunyada per les 
embarcacions de la nàutica popular. 
La zona nord-est del port està ocupada per la dàrsena pesquera, mentre que la 
zona sud-est del port acull la dàrsena comercial amb un calat que oscil·la entre 
6 i 7 m, i té dos molls operatius. Entre les dàrsenes pesquera i esportiva es troba 















Figura 7. Port de Vilanova i la Geltrú 
 




 Port de Segur de Calafell (41º 11.2’ N, 1º 36.3’ E): 
Segur de Calafell és una urbanització que forma part del municipi de Calafell, a 
la comarca del Baix Penedès. El port, construït al mig de la platja de Calafell, 
ocupa part del front marítim. 
El port està protegit per dos dics: un dic d’uns 500 m a llevant i un contradic de 
350 m de longitud a ponent, que arrenquen perpendiculars a la costa i es corben 
en els seus extrems. La bocana té una amplada de 50 m i un calat de 6 m. El 
port té a llevant una zona reservada a l’activitat pesquera, que acull part de la 
flota local. La resta del port l’ocupen l’activitat esportiva, tallers i zona de serveis.  
El port té una capacitat de 525 amarratges per a embarcacions esportives 
d’entre 7 i 22 m d’eslora. La superfície total del port és de 176.260 m2, dels quals 

















El conjunt d’aquest ports propers constitueixen una oferta existent d’amarradors 
esportius de 2079 places. 
 
3.3 Demanda 
Addicionalment a la demana creixent existent a Catalunya, Cubelles es troba a una zona 
d’alta demanda d’amarradors esportius, essencialment deguda a la presència de la vila 
de Sitges. 
 
Amb 3 ports a plena capacitat i dificultats d’ampliació, el port de Cubelles, a més de la 
demanda pròpia de la seva àrea d’influència i pròpies patges, pot assimilar part 
d’aquesta demanda degut a les bones comunicacions amb Sitges, principal enclau 







Figura 8. Port de Segur de Calafell 
 




4. DIMENSIONAMENT PRELIMINAR DE LA FLOTA DEL PORT 
4.1 Número total d’amarradors i de marina seca 
Atenent al Pla de Ports de Catalunya, el número total d’amarradors al nou port esportiu 
de Cubelles és de 553 amarradors (Taula 5.6 del capítol 5 del Pla de Ports). No obstant, 
cal recordar que aquest resultat es fruit de considerar l’escenari més pessimista quant 
a creixement previst.  
Per altra banda, el Port de la Tèrmica del Foix apareix com a localització favorable per 
a la disposició d’una marina seca, d’un nombre recomanat de de places de 200-300. 
4.2 Distribució per eslores 
Tal com s’ha mencionat anteriorment, el Pla de Ports de Catalunya estima la distribució 
de les eslores en funció del seu horitzó temporal, amb tendència a un augment de les 




E<6 0,0 0,0 
6<E<8 31,4 26,4 
8<E<10 21,5 22,5 
10<E<12 20,3 21,3 
12<E<15 19,2 20,2 
15<E<20 5,4 6,4 
E>20 2,2 3,2 










E<6 0,0 0 
6<E<8 26,4 146 
8<E<10 22,5 124 
10<E<12 21,3 118 
12<E<15 20,2 112 
15<E<20 6,4 35 
E>20 3,2 18 
TOTAL 100,0 553 
Taula 7. Distribució de la flota mínima proposada 
Donat que ens trobem ja al 2015, com 
a mínim faríem servir aquesta 
distribució d’eslores.  
No obstant, cal remarcar que en el moment 
de redacció del Pla de Ports és preveia el 
manteniment de la central tèrmica en 
funcionament. Degut a aquesta casuística 
canviant, actualment es disposa de més 
espai d’aigües arrecerades, essent possible 
augmentar el nombre d’amarradors o, 
seguint amb la tendència actual, incrementar 
les eslores. 













ANNEX 5: Clima marítim 
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L’anàlisi del clima marítim que ha de permetre determinar els paràmetres d’onatge 
necessaris pel disseny de les obres d’ampliació (alçada d’ona, període i direcció), es 
basa fonamentalment en les ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas), en 
particular en la ROM 0.3-91. OLEAJE, que inclou una completa caracterització del Clima 
Marítimo en el Litoral Español. 
Aquest annex recull els resultats tant de l’estudi del clima mig direccional com del l’estudi 
del clima extremal de l’onatge. El clima mig direccional permet realitzar l’estudi d’agitació 
interior del port i conèixer, per tant, l’operativitat disponible. Per la seva part, el clima 
extremal condicionarà el càlcul i disseny de les obres exteriors.  
2. FONTS DE DADES 
Existeixen diferents fonts de dades sobre les quals realitzar l’anàlisi i aquestes es poden 
agrupar en tres categories: 
 Les dades instrumentals: són adquirides per sensors, principalment boies 
d’onatge que poden ser de dos tipus: escalars o direccionals. L’avantatge 
d’aquestes dades és la seva qualitat. 
 Les dades visuals: provenen d’observacions realitzades per vaixells en ruta 
(Word Meteorological Office), i són obtingudes de forma sistemàtica des dels 
anys 50. El seu avantatge és el gran número d’observacions disponibles però la 
seva informació pot ser esbiaixada, no quedant ben representats els episodis de 
major contingut energètic. 
 Models numèrics de predicció de l’onatge: reproducció de l’onatge a partir 
d’informació meteorològica. El seu inconvenient és la necessitat de calibrar els 
models i el cost computacional que suposa. 
Al cas del litoral català hi ha 7 boies costaneres i 2 situades a aigües més profundes. A 
la Figura 1 es mostra la disposició d’aquestes, tot indicant si pertanyen a la Xarxa 
d’Instruments Oceanogràfics de Catalunya (XIOM) o a Puertos del Estado. 
 
Figura 1. Situació dels punts de mesurament al llarg del litoral català amb instrumentació de la 
Generalitat de Catalunya (punt vermell) i de Puertos del Estado (punt groc). Generalitat de 
Catalunya 





D’altra banda es disposen de punts d’informació anomenats punts WANA, de Puertos del 
del Estado, (veure la  
) que són prediccions realitzades 
a partir de camps de vent. Els 
camps de l’onatge es generen 
utilitzant un model numèric que 
s’anomena WAM. Aquesta 
aplicació és un model espectral 
de tercera generació que resol 
l’equació de balanç de l’energia 
sense establir cap hipòtesi prèvia 
sobre la forma de l’espectre de 
l’onatge. Al Mediterrani la 
resolució del model és de 0,125 
graus (15 km). 
 
 
Per últim, disposem dels punts SIMAR, què són una millora de la xarxa WANA. El 
conjunt de dades SIMAR està format per series temporals de paràmetres de vent i 
onatge procedents del modelat numèric. Es tracta també de dades simulades i no 
pertanyen a mesures directes de la natura. 
Les series SIMAR són producte de la concatenació de dos conjunts de dades: SIMAR-
44 i WANA, oferint dades des del 1958 fins a l’actualitat. El conjunt SIMAR s’obté a partir 
de reanàlisis numèrics d’alta resolució a l’interval 1958-2000. El subconjunt WANA 
procedeix de la part de diagnosi o anàlisi del sistema de predicció de l’estat del mar que 
Puertos del Estado ha desenvolupat en col·laboració amb l’Agència Estatal de 
Meteorologia (AEMET). 
Per a generar els camps d’onatge s’ha utilitzat el model numèric WAM per a les dades 
SIMAR-44 i els models WAM i WaveWatch per a les dades WANA. Ambdós són models 
espectrals de tercera 
generació que resolen 
l’equació de balanç 
d’energia sense establir 
cap hipòtesi a priori 
sobre la forma del 
espectre de l’onatge. 
La resolució espacial és 
variable i les dades 
tenen una cadència de 3 
hores, però representen 
valors mitjos horaris.  
 
Les dades de les boies tenen major precisió en les observacions obtingudes que les 
dades WANA, que estan limitades a la tria i calibració del model així com la validesa de 
les dades de vent d’entrada, però presenten dos limitacions importants: no donen 
Figura 2. Punts WANA al litoral espanyol. Puertos del 
Estado 
Figura 3. Xarxa SIMAR al litoral català. Puertos del Estado 




informació direccional (excepte en el cas de la boia de Tortosa) i el registre no és continu, 
existint buits.  




Per a l’elaboració d’aquest projecte, han estat utilitzades del dades del punt SIMAR 






3. METODOLOGIA I EINES 
Per a realitzar els càlculs del clima marítim s’ha utilitzat el software de computació R, 
especialitzat en càlculs estadístics. Es tracta d’un software gratuït, utilitzat a l’Escola i 
que disposa d’una gran comunitat que ha desenvolupat múltiples paquets per a 
aplicacions concretes. 
El fet de programar tot el procés permet poder automatitzar-lo i disposar d’ell per a futurs 
projectes. A més, en alguns casos permet fer directament càlculs que no serien 
possibles amb altres programes sense parades intermèdies, com amb l’Excel, que ens 
poden donar millors ajusts gràcies al poder computacional dels ordinadors 
  
Àmbit d’actuació 
Figura 5. Localització punt SIMAR envers àmbit d’actuació. Puertos del Estado  
Figura 4. Característiques del punt SIMAR emprat. Puertos del Estado  




4. CLIMA MIG 
4.1 Introducció 
El règim mig es pot definir com el conjunt d’estats d’onatge que poden ocórrer en 
condicions normals. Així doncs, el règim mig està directament relacionat amb les 
condicions mitjanes d’operativitat. Per exemple, a partir del clima mig es fan estudis 
d’agitació interior del port, càlcul d’afectacions de la dinàmica litoral, etc. En el cas d’un 
port, és essencial conèixer quin és el temps promig en què la bocana i/o algun moll pot 
estar inoperatiu. 
El règim mig d’onatge és una relació dels diferents nivells d’alçada d’ona i període i la 
seva probabilitat de no ser superats en un període de temps igual a l’any mig. En el cas 
de l’onatge, la representació del règim mig es realitza mitjançant una distribució 
estadística que defineix el percentatge de temps en que, durant l’any mig, l’alçada d’ona 
(o el període) no excedeix un determinat valor. 
 
4.2 Clima mig escalar 
En el règim mig escalar s’estudia la funció de distribució estadística que defineix la 
probabilitat d’excedència d’un determinat valor de la variable de l’alçada significant en 
un any. 
Per a fer-ho, s’aproxima la probabilitat de que se superi una certa alçada com: 
𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 <  𝐻𝑠
∗) =  
temps en que 𝐻𝑠 <  𝐻𝑠
∗
temps total +  1
 
i s’ajusta una funció de distribució als punts obtinguts mitjançant el tractament de les 
dades. Les funcions de distribució més utilitzades són la Lognormal, l’Exponencial i la 
Weibull. Com és habitual, la funció escollida per descriure el règim mig és la funció 
Weibull degut a la seva senzillesa i consistència, on la seva probabilitat de no 
excedència es defineix com: 
𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 <  𝐻𝑠






On, 𝐻𝑠 és l’altura d’ona considerada; 𝐴 el paràmetre que defineix l’origen de la 
distribució, el qual ha de ser positiu; 𝐵 un paràmetre; i 𝐶 un paràmetre de forma que 
comprèn valors entre 0,5 i 3,5. Existeixen diversos mètodes per obtenir aquests 
paràmetres estadístics a partir de les dades empíriques: 
 Mètode de la màxima versemblança: es maximitza la funció de màxim 
versemblança. 
 Mètode dels moments mostrals: s’igualen els valors teòrics i empírics de 
diferents moments mostrals (mitjana, variància…). 
 Mètode gràfic per ajust de mínims quadrats. 
El mètode que s’ha emprat és el dels mínims quadrats, ja que la resta no dóna tanta 
importància als valors alts, els quals són d’especial interès. El càlcul s’ha realitzat 
mitjançant la funció NLS (non-linear least squares) de R. Com que l’alçada d’ona mínima 
de que es disposava era de zero i es volia fer el millor ajust possible, s’ha programat la 
funció de manera que si 𝐻𝑠 < 𝐴 es prengués 0 i no un valor negatiu (doncs si no, al 
elevar-ho a C podria ser que s’obtingués un nombre complex, cosa que no tindria sentit). 










        Taula 1. Paràmetres de l’ajust d’una Weibull al clima mig 
Amb un coeficient 𝑅2  =  0,9959 . 
 
Així doncs, la funció de distribució de Weibull referent a l’alçada d’ona significant és la 
següent: 
𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 <  𝐻𝑠








































4.3 Clima mig direccional 
La informació direccional permet estimar l’operabilitat del port d’una manera més 
acurada, ja que s’incorporen les direccions predominants de l’onatge. Es consideren 16 
sectors de l’onatge en què cadascú avarca 22,5º.  
Una primera aproximació al règim mig d’onatge direccional, en cas de comptar només 
amb dades escalars, consisteix a aplicar uns coeficients de repartiments, K , indicats 
a la ROM 0.3-91. En el nostre cas, aquests coeficients serien: 
 E ESE SE SSE S SSW 
K  0,9 0,9 0,8 0,8 0,75 0,75 
 
 
Una segona aproximació, la que utilitzarem al disposar de dades direccionals, consisteix 
en obtenir la distribució de l’onatge enregistrat per sectors de procedència i alçades 
d’ona. Així s’obtenen les roses d’onatge, una representació gràfica on és possible 
identificar els sectors dominants en la distribució d’onatge d’una zona. Cada sector es 
representa amb un braç de la rosa. La seva longitud és proporcional a la probabilitat de 
presentació de cada sector, calculada com la freqüència relativa mostral. Tenen 
l’avantatge de tenir un alt grau de síntesi. D’aquesta forma es pot veure visualment quins 
són els sectors que predominen. La discretització en alçades d’ona permet determinar 
quins són els sectors més energètics. 
A continuació es mostren roses d’onatge del punt SIMAR estudiat, tant la més recent 
disponible (2014, 2013 i 2012, Figures 7-9) com la síntesi de totes les dades històriques 
(1958-2014, Figura 10). Les direccions són direccions procedència i es pot apreciar 















Taula 2. Coeficients de repartiment per la zona VIII del litoral espanyol 
Figura 7. Rosa d’onatge període 2014. 
Puertos del Estado 
 



















Figura 8. Rosa d’onatge període 2013. 
Puertos del Estado 
 
Figura 9. Rosa d’onatge període 2012. 
Puertos del Estado 
 












Per tal de conèixer la funció de probabilitat de l’altura d’ona significant en cada direcció, 
s’han ajustat distribucions Weibull al clima d’onatge mig per a cada direcció seguint el 
mateix procediment que amb el clima mig escalar. A la taula següent s’adjunten les 
freqüències direccionals i els paràmetres resultants dels ajustos de Weibull a les dades. 
 
 Direcció Angle (º) N % A B C 
N 0 861 1% 0.09 0.42 1.78 
NNE 22.5 869 1% 0.08 0.44 1.66 
NE 45 1294 1% 0.06 0.43 1.62 
ENE 67.5 8033 5% 0.14 0.45 1.16 
E 90 23804 14% 0.21 0.44 1.01 
ESE 112.5 26648 16% 0.15 0.37 1.22 
SE 135 19626 11% 0.21 0.21 1.01 
SSE 157.5 15047 9% 0.22 0.19 0.94 
S 180 25164 15% 0.16 0.30 1.13 
SSW 202.5 26157 15% 0.14 0.43 1.06 
SW 225 6405 4% 0.14 0.45 1.33 
WSW 247.5 4297 3% 0.14 0.48 1.42 
W 270 5021 3% 0.15 0.52 1.56 
WNW 292.5 4207 2% 0.24 0.31 1.17 
NW 315 2219 1% 0.22 0.25 1.13 
NNW 337.5 1040 1% 0.08 0.41 2.09 
Figura 10. Rosa d’onatge període 
1958-2014. Puertos del Estado 
 
Taula 3. Paràmetres de l’ajust de distribucions Weibull per al clima mig 
direccional 
 




Per a calcular les taules de contingència, s’han separat les observacions per direcció i 
període i alçada a trams i s’han calculat les corresponents freqüències absolutes: 
Direcció: ENE Freqüència Relativa de la direcció: 0.049 
    Període (s) 







0-0,5 3.52E-05 0.003116 0.006328 0.010003 0.005718 0.000242 0 
0,5-1 0 0.000205 0.002087 0.006141 0.008052 0.001211 1.10E-05 
1-1,5 0 0 0.000242 0.001114 0.001988 0.001019 5.06E-05 
1,5-2 0 0 1.98E-05 0.00017 0.000628 0.000317 1.32E-05 
2-2,5 0 0 0 2.20E-05 5.72E-05 0.000178 3.96E-05 
2,5-3 0 0 0 0 5.95E-05 6.61E-05 2.64E-05 
3-3,5 0 0 0 6.61E-06 0 1.32E-05 3.96E-05 
3,5-4 0 0 0 0 0 0 0 
4-4,5 0 0 0 0 6.61E-06 0 0 
4,5-5 0 0 0 0 0 0 0 
 
Direcció: E Freqüència Relativa de la direcció: 0.141 
    Període (s) 







0-0,5 7.49E-05 0.020471 0.032496 0.014403 0.002323 5.72E-05 0 
0,5-1 0 0.002123 0.019797 0.021471 0.007079 0.000394 1.76E-05 
1-1,5 0 8.81E-06 0.001841 0.005646 0.004996 0.000674 4.40E-06 
1,5-2 0 0 0.000128 0.001442 0.002123 0.000934 6.61E-06 
2-2,5 0 0 0 0.000229 0.000731 0.000462 5.95E-05 
2,5-3 0 0 0 3.08E-05 0.000258 0.000126 3.96E-05 
3-3,5 0 0 0 4.40E-06 5.72E-05 8.59E-05 3.30E-05 
3,5-4 0 0 0 0 2.20E-06 3.30E-05 6.61E-06 
4-4,5 0 0 0 0 0 0 6.61E-06 
4,5-5 0 0 0 0 0 0 6.61E-06 
 
Direcció: ESE Freqüència Relativa de la direcció: 0.156 
    Període (s) 







0-0,5 7.27E-05 0.043294 0.043505 0.011124 0.001066 4.40E-05 2.20E-06 
0,5-1 0 0.003356 0.02238 0.01765 0.003047 2.20E-05 2.64E-05 
1-1,5 0 1.32E-05 0.000612 0.004829 0.002233 0.000101 0 
1,5-2 0 0 1.76E-05 0.000923 0.000942 0.000128 0 
2-2,5 0 0 0 0.00011 0.000328 0.00013 0 
2,5-3 0 0 0 1.10E-05 0.000108 3.52E-05 0 
3-3,5 0 0 0 0 2.64E-05 2.64E-05 0 
3,5-4 0 0 0 0 0 0 0 
4-4,5 0 0 0 0 0 0 0 
4,5-5 0 0 0 0 0 0 0 




Direcció: SE Freqüència Relativa de la direcció: 0.116 
    Període (s) 







0-0,5 0.000247 0.054068 0.029871 0.006408 0.000586 2.86E-05 0 
0,5-1 0 0.003697 0.009365 0.007187 0.000892 6.61E-05 0 
1-1,5 0 2.20E-06 0.000253 0.001513 0.000689 7.93E-05 0 
1,5-2 0 0 2.20E-06 0.00033 0.000121 2.64E-05 0 
2-2,5 0 0 0 2.20E-05 4.84E-05 0 0 
2,5-3 0 0 0 6.61E-06 0 0 0 
3-3,5 0 0 0 0 6.61E-06 0 0 
3,5-4 0 0 0 0 0 0 0 
4-4,5 0 0 0 0 0 0 0 
4,5-5 0 0 0 0 0 0 0 
 
Direcció: SSE Freqüència Relativa de la direcció: 0.089 
    Període (s) 







0-0,5 0.000337 0.045016 0.020051 0.004267 0.000383 8.81E-06 0 
0,5-1 0 0.003219 0.006866 0.005179 0.000773 7.05E-05 0 
1-1,5 0 6.61E-06 0.000295 0.001251 0.000324 3.74E-05 0 
1,5-2 0 0 8.81E-06 0.000306 8.37E-05 1.54E-05 0 
2-2,5 0 0 2.20E-06 2.64E-05 2.64E-05 0 0 
2,5-3 0 0 0 1.98E-05 0 0 0 
3-3,5 0 0 0 6.61E-06 1.32E-05 0 0 
3,5-4 0 0 0 0 6.61E-06 0 0 
4-4,5 0 0 0 0 0 0 0 
4,5-5 0 0 0 0 0 0 0 
 
Direcció: S Freqüència Relativa de la direcció: 0.148 
    Període (s) 







0-0,5 0.000438 0.067519 0.032976 0.003389 0.000405 2.64E-05 0 
0,5-1 0 0.003395 0.021678 0.008367 0.001477 0.000128 0 
1-1,5 0 0 0.000757 0.004501 0.000572 0.000145 0 
1,5-2 0 0 1.10E-05 0.001064 0.00046 4.62E-05 0 
2-2,5 0 0 0 0.000154 0.00039 2.20E-05 0 
2,5-3 0 0 0 2.86E-05 0.000198 6.61E-06 0 
3-3,5 0 0 0 0 3.30E-05 1.32E-05 0 
3,5-4 0 0 0 0 6.61E-06 6.61E-06 0 
4-4,5 0 0 0 0 0 0 0 
4,5-5 0 0 0 0 0 0 0 
 
 




Direcció: SSW Freqüència Relativa de la direcció: 0.152 
    Període (s) 







0-0,5 0.000216 0.058157 0.029012 0.003726 0.000341 2.42E-05 0 
0,5-1 0 0.00382 0.020306 0.015812 0.002466 0.000176 0 
1-1,5 0 8.81E-06 0.001026 0.008761 0.002206 0.000363 7.93E-05 
1,5-2 0 0 1.98E-05 0.002286 0.001293 0.00022 5.28E-05 
2-2,5 0 0 0 0.000531 0.000575 0.000176 1.10E-05 
2,5-3 0 0 0 1.32E-05 0.000231 5.72E-05 0 
3-3,5 0 0 0 0 6.61E-05 1.32E-05 0 
3,5-4 0 0 0 0 0 0 0 
4-4,5 0 0 0 0 0 0 0 
4,5-5 0 0 0 0 0 0 0 
 
Direcció: SW Freqüència Relativa de la direcció: 0.035 
    Període (s) 







0-0,5 9.03E-05 0.010455 0.006487 0.001891 0.000205 6.61E-06 0 
0,5-1 0 0.001684 0.004736 0.004598 0.00148 0.000181 1.98E-05 
1-1,5 0 2.64E-05 0.000299 0.001326 0.000678 0.000313 1.54E-05 
1,5-2 0 0 6.61E-06 0.000152 0.000172 0.000128 1.98E-05 
2-2,5 0 0 6.61E-06 3.52E-05 2.42E-05 1.98E-05 2.64E-05 
2,5-3 0 0 0 6.61E-06 0 0 0 
3-3,5 0 0 0 0 0 0 0 
3,5-4 0 0 0 0 0 0 0 
4-4,5 0 0 0 0 0 0 0 






Taules 4-11. Taules de contingencia H/T per direccions 




4.3 Relació entre període i alçada d’ona per al clima mig 
La relació entre l’alçada d’ona significant i el període de pic per al clima mig s’ha obtingut 
a partir de les mateixes dades. Representant gràficament el conjunt de dades s’obté la 
Figura 4, on es pot comprovar que ambdues variables són proporcionals, de manera 
que al augmentar l’alçada d’ona, també augmenta el període de pic. S’ha aproximat el 
període com a funció de l’alçada de la següent forma: 
𝑇𝑝 = 𝐴 ·  𝐻𝑠
𝐵 + 𝐶 
Figura 11. Relació entre l’alçada d’ona significant i el període de pic 





Taula 12. Paràmetres de l’ajust de la corba H-T 
De manera que l’aproximació queda: 
𝑇𝑝 = 4,886 ·  𝐻𝑠
0,5448 + 1,6489 
 




5. CLIMA EXTREMAL 
5.1 Introducció 
La seguretat i l’operativitat d’una instal·lació a la costa pot estar condicionada per l’acció 
de l’onatge en situacions de temporal. És a dir, en situacions on l’altura de les ones 
assoleix una intensitat poc freqüent. 
Amb la finalitat d’acotar el risc que pateix una instal·lació degut a l’acció de l’onatge i 
efectuar un dimensionament de les estructures de protecció adient, és necessari tenir 
una estimació de la freqüència o probabilitat en la que es presenten temporals que 
superen una certa altura d’ona significant. Un règim extremal d’onatge és precisament 
un model estadístic que descriu la probabilitat amb que es pot presentar un temporal 
d’una certa altura de risc. 
L’objectiu principal de l’anàlisi es poder caracteritzar els temporals o successos extrems 
per tal de determinar les accions de disseny a suportar per l’obra marítima. Aquest càlcul 
depèn del nivell de risc i de la seva vida útil, els quals es defineixen a la ROM 0.2-90. 
D’altra banda, el clima extremal també s’utilitza per estudiar les accions màximes que 
pot patir l’estructura en les seves diferents fases de construcció. 
5.2 Clima extremal escalar 
El règim extremal escalar ve caracteritzat per una funció de distribució dels valors 
extrems de la variable designada com altura d’ona significant (𝐻𝑠). Aquesta funció 
relacionarà els valors màxims previsibles d’aquesta variable amb la probabilitat de que 
aquests valors no siguin superats en el termini d’un any. 
Els mètodes per l’anàlisi extremal són:  
 Mètode de la mostra total: s’utilitza la teoria d’extrems a partir de la funció de 
probabilitat de no excedència d’un any climàtic mig, usant la totalitat de les 
dades:   )()()( sHnss HFH  . 
 Mètode dels valors extrems: parteix dels valors extrems registrats en un cert 
període de temps i, per tant, només s’analitza una mostra reduïda de dades. És 
el més utilitzat però requereix un conjunt de dades molt major que l’anterior. 
Aquest es subdivideix en dos grups: 
o Mètode dels màxims anuals: prenent com a succés extrem els màxims 
anuals. 
o Mètode dels valors pics (POT: Peak Over Threshold): els successos 
extrems són els que ocorren en condicions de tempesta. 
Amb la finalitat de determinar la funció que millor s’ajusti a la sèrie de dades disponibles, 
s’aplicarà el mètode dels màxims relatius sobre un valor llindar (mètode POT: Peak Over 
Threshold) ja que, com indica la normativa, és preferible al mètode dels màxims anuals. 
Mentre que el mètode dels màxims anuals pren com a succés extrem el màxim anual, 
el mètode POT considera successos extrems tots aquells que ocorren en condicions de 
tempesta. Habitualment, s’estableixen tres característiques bàsiques: 
 Llindar d’alçada significant a partir del qual es considera temporal. Degut a que 
la zona de projecte es troba dins de l’Àrea VIII, aquest llindar pren el valor de 2 
m (ROM 0.3-91, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
 Duració mínima del temporal: s’estableix en 6 h. Els temporals de la costa 
catalana tenen una duració habitual d’unes 12 a 18 hores. 




 Duració mínima entre temporals per tal de que es puguin considerar 
independents: es considera de 4 dies.  
Els passos a seguir són els següents: 
1. Selecció d’aquells temporals independents, és a dir, aquells temporals que 
compleixin les següents premisses: 
a. Temporals amb una duració superior a 6 hores i com a màxim 48 hores. 
Els temporals de la costa catalana tenen una duració habitual d’unes 12 
a 18 hores. 
 
b. Altura d’ona significant màxima (𝐻𝑠,𝑚𝑎𝑥) igual o superior a un valor llindar 
(𝐻𝐿𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟), fixat prèviament d’acord a la normativa. 
 
 
Tenint en compte que la zona del projecte es troba dins l’Àrea VIII, aquest 
valor llindar pren un valor de 2m (ROM 0.3‐91, Figura 8). 
 
Figura 12. Valors mínims de temporal segons la ROM 0.3‐91 
2. Ordenació del nombre de temporals independents que hem detectat en ordre 
decreixent segons el valor de la variable 𝐻𝑠,𝑚𝑎𝑥. 
 




3. Establiment de la probabilitat de no excedència de cada una de les altures d’ona 
significants màximes, ajustant les dades mitjançant una funció de distribució de 
tipus Weibull (tres paràmetres a determinar: A, B i C) i utilitzant la formulació de 
probabilitat de Petrauskas‐ Agaard: 
𝐹(𝐻𝑠 ,𝑚𝑎𝑥) = 𝑃(𝐻𝑠,𝑚𝑎𝑥 <  𝐻𝑠,𝑚𝑎𝑥
∗ ) = 1 −  
𝑖 − 0.2 − 0.27 · 𝐶−0.5
𝑁𝑇 + 0.2 + 0.23 · 𝐶−0.5
 
on 𝑁𝑇 és la llargada de la mostra, C el paràmetre de forma i i és un índex 
comptador que va de 1 a 𝑁𝑇, de manera que les alçades estiguin ordenades de 
manera decreixent. 
 
Com que la funció de probabilitat empírica depèn de C, per tal d’evitar haver 
d’iterar sobre el valor de C s’ha optat per obtenir els paràmetres de la funció 
Weibull fent l’ajust sobre l’índex enlloc de sobre la probabilitat. Igualant les 
funcions de distribució de probabilitat de la formulació empírica i de la distribució 
Weibull, i aïllant l’índex obtenim: 
 
1 −  
𝑖 − 0.2 − 0.27 · 𝐶−0.5
𝑁𝑇 + 0.2 + 0.23 · 𝐶−0.5












]) · (𝑁𝑇 + 0.2 + 0.23 · 𝐶
−0.5) + 0.2 +  0.27 · 𝐶−0.5 
 
Sobre aquesta equació s’ha fet l’ajust emprant com en el cas del clima mig la 





Taula 13. Paràmetres de l’ajust de Weibull al clima extremal 
Amb un coeficient 𝑅2  =  0,9847 
 
Resultant la funció de distribució de Weibull referent a l’alçada d’ona significant 
següent: 
𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 <  𝐻𝑠











Figura 13. Ajust per mínims quadrats de la funció Weibull en regim extremal escalar 
La probabilitat d’excedència anual, és a dir, la probabilitat de que el màxim temporal 
transcorregut en un any, tingui una altura d’ona significant superior a un cert valor 
establert, està donada per la següent expressió: 
𝑃𝑎(𝐻𝑎) = 1 −  𝑒
−𝜆·(1−𝐹(𝐻𝑎) 
On 𝜆 és el nombre mig de temporals en un any. En el nostre cas, és 4,77. 
 
Un cop determinada la funció de distribució de l’alçada d’ona cal relacionar-la amb el 
període de retorn. Aquest es defineix com el valor promig de temps que ha de passar 
entre dos successos extrems entre dos temporals amb una intensitat excedint un cert 
llindar. La relació entre el període de retorn i la probabilitat de no excedència ve donada 














    
on tN  és el número de temporals i N  el número 
d’anys de la mostra. En el nostre cas, tal i com 
s’ha dit anteriorment, 𝜆 =  4,77  
  
Tr (anys) F(Hs) Hs (m) 
1 0.8319 2,71 
5 0.9664 3,46 
10 0.9832 3,79 
20 0.9916 4,11 
25 0.9933 4,21 
50 0.9966 4,53 
100 0.9983 4,85 
500 0.9997 5,58 
Taula 14. Hs per a diferents període de retorn 
 




5.3 Clima extremal direccional 
De manera general, la distribució de probabilitat es el producte de la probabilitat escalar 
en la direcció en qüestió per la probabilitat d’aparició del sector. Degut a que la població 
de dades per cada sector es veu reduïda, disminuint la rigidesa estadística al treballar 
amb mostres més reduïdes, es recorre a la determinació dels coeficients de 
direccionalitat 𝐾𝛼 tal i com proposa la ROM 0.3‐91.  
Per obtenir aquest coeficients, es duen a terme els següents passos: 
 Per cada règim direccional de l’onatge (clima mig d’un sector d’incidència) s’obté 
un valor de l’alçada d’ona 𝐻𝛼, calculada com la mitjana entre els valors d’alçada 
associats a les probabilitats de no excedència de, respectivament, 0.99 (𝐻0.99) i 
0.999 (𝐻0.999). Els valors de 𝐻0.99 i 𝐻0.999 es calculen amb la funció de probabilitat 
acumulada de Weibull, emprant els paràmetres descrits per a cada una de les 
direccions d’onatge a la Taula 3. 
 
 Seguidament, es defineix 𝐾𝛼 com el quocient de 𝐻𝛼 entre el valor màxim de tots 
els 𝐻𝛼 obtinguts. 
Els resultats d’aquest anàlisi es mostren a continuació. 
Taula 15. Obtenció dels coeficients de direccionalitat per clima extremal. 
A partir dels coeficients 𝐾𝛼 obtinguts es troben les alçades d’ona en aigües profundes 
associades a cada període de retorn i a cada direcció efectiva.  
𝐻𝛼 =  𝐾𝛼 ·  𝐻𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙 
 
Obtenint els resultats de la taula següent (Taula 16) 
 
 
Direcció Angle (º) N % 𝑯𝟎.𝟗𝟗 𝑯𝟎.𝟗𝟗𝟗 𝑯𝜶 𝑲𝜶 
N 0 861 1% 1,09 1,34 1,22 0,46 
NNE 22,5 869 1% 1,19 1,50 1,34 0,51 
NE 45 1294 1% 1,17 1,49 1,33 0,50 
ENE 67,5 8033 5% 1,84 2,55 2,20 0,83 
E 90 23804 14% 2,17 3,14 2,65 1,00 
ESE 112,5 26648 16% 1,44 1,95 1,70 0,64 
SE 135 19626 11% 1,14 1,61 1,37 0,52 
SSE 157,5 15047 9% 1,19 1,71 1,45 0,55 
S 180 25164 15% 1,33 1,83 1,58 0,59 
SSW 202,5 26157 15% 1,94 2,78 2,36 0,89 
SW 225 6405 4% 1,56 2,06 1,81 0,68 
WSW 247,5 4297 3% 1,55 2,02 1,79 0,67 
W 270 5021 3% 1,52 1,92 1,72 0,65 
WNW 292,5 4207 2% 1,37 1,84 1,61 0,61 
NW 315 2219 1% 1,20 1,62 1,41 0,53 
NNW 337,5 1040 1% 0,94 1,12 1,03 0,39 






Direcció/Tr 1 any 5 anys 10 anys 20 anys 25 anys 50 anys 100 anys 500 anys 
0.46 N 1.25 1.59 1.74 1.89 1.94 2.08 2.23 2.57 
0.51 NNE 1.38 1.77 1.93 2.09 2.15 2.31 2.47 2.85 
0.5 NE 1.35 1.73 1.89 2.05 2.10 2.26 2.42 2.79 
0.83 ENE 2.25 2.87 3.14 3.41 3.49 3.76 4.02 4.63 
1 E 2.71 3.46 3.79 4.11 4.21 4.53 4.85 5.58 
0.64 ESE 1.73 2.22 2.42 2.63 2.69 2.90 3.10 3.57 
0.52 SE 1.41 1.80 1.97 2.14 2.19 2.36 2.52 2.90 
0.55 SSE 1.49 1.91 2.08 2.26 2.32 2.49 2.67 3.07 
0.59 S 1.60 2.04 2.23 2.42 2.48 2.67 2.86 3.29 
0.89 SSW 2.41 3.08 3.37 3.65 3.75 4.03 4.31 4.97 
0.68 SW 1.84 2.36 2.57 2.79 2.86 3.08 3.30 3.80 
0.67 WSW 1.81 2.32 2.54 2.75 2.82 3.03 3.25 3.74 
0.65 W 1.76 2.25 2.46 2.67 2.74 2.94 3.15 3.63 
0.61 WNW 1.65 2.11 2.31 2.51 2.57 2.76 2.96 3.41 
0.53 NW 1.44 1.84 2.01 2.18 2.23 2.40 2.57 2.96 





Taula 16. Hs (m) per les diferents direccions i períodes de retorn 
 




5.4 Relació entre període i alçada d’ona en condicions de temporal 
Per a condicions de tempesta, règim extremal, s’ha aproximat la relació entre l’alçada 
d’ona i el seu període de la mateixa manera que per al clima mig: 
Figura 14. Relació entre l’alçada d’ona significant i el període de pic 





Taula 17. Paràmetres de l’ajust de la corba H-T 
De manera que l’aproximació queda: 
𝑇𝑝 = 6,3972 ·  𝐻𝑠
0,4262 − 0,0266 
Per a condicions de tempesta, règim extremal, la norma (ROM 0.3-91) estableix les 











Segons la normativa, s’ha d’escollir, dins el rang de períodes, aquell que sigui el més 
perjudicial. Per a les condicions normals d’operativitat i, per exemple, per a realitzar 
l’estudi d’agitació, també es podran usar aquestes relacions sempre hi quan aquestes 
condicions estiguin associades a condicions tempestives, com és el cas de l’alçada 
trobada pel clima mig (superada domés un dia a l’any). 
Comparant la nostra relació amb la norma, veiem que és un resultat coherent 
Hs (m) Tp norma, inferior (s) Tp norma, superior (s) Tp empíric (s) 
Tr(10) = 3,79 8,96 10,31 11,26 
Tr(50) = 4,53 9,79 11,28 12,15 
Tr(100) = 4,85 10,13 11,67 12,51 
Taula 18. Comparativa període calculat empíricament i la ROM 
 




6. CLIMA EXTREMAL DE DISSENY 
6.1 Introducció 
L’estudi del clima marítim extremal proporciona l’onatge representatiu en condicions 
extremes per a cada direcció i en funció del paràmetre període de retorn. Aquest onatge 
serveix per a trobar l’onatge de disseny per dimensionar les obres exteriors d’abric en 
aigües fondes, que posteriorment es propagarà. 
Aquest onatge de càlcul (o disseny) va associat a un cert període de retorn, que depèn 
de la vida útil i el risc de l’estructura. El període de retorn es defineix com el temps mitjà 
en anys que ha de passar entre temporals tals que la seva intensitat excedeixi un 
determinat valor d’alçada d’ona.  
Per tant, cal calcular el període de retorn associat al port esportiu que donarà lloc a una 
certa alçada d’ona. Per calcular tant el període de retorn com l’onatge final de disseny 
es du a terme una comparativa entre els valors obtinguts amb la ROM 0.2-90 i la ROM 
0.0.  
6.2 Període de retorn 
ROM 0.2-90 
El nivell de risc (E) i la vida útil (L) d’una obra són els dos paràmetres necessaris pel 
càlcul del període de retorn. Segons la ROM 0.2-90, degut a que estem dins el Model 
tipus II (POT) i que la vida útil és major a un any, com es veurà a continuació, la relació 
entre període de retorn (TR) i aquestes dues variables és: 









𝑇𝑅: Període de retorn. 
𝐸: Vida útil mínima. 
𝐿: Risc màxim admissible. 
El nivell de risc depèn, en part, del tipus d’estructura, el perill per a les persones i les 
possibles repercussions econòmiques front a una possible fallida. Per exemple, per a 
una estructura flexible (dic en talús) el risc assumible és major que en el cas de dics 
verticals, que comporten reparacions més costoses. La ROM 0.2-9 estableix el risc 
admissible com a: 
 Risc d’inici d’avaries, en el cas d’estructures flexibles. 
 Risc de destrucció total, si es tracta d’obres rígides o de ruptura fràgil. 
La ROM 0.2-90 defineix el nivell de risc en funció de la repercussió econòmica i la 
possibilitat de pèrdues humanes tal i com es mostra a les Figures 15 i 16. 
 
Figura 2. Obtenció del nivell de risc per risc d’inici d’avaries (ROM  0.2-90) 





Figura 3. Obtenció del nivell de risc per risc de destrucció total (ROM 0.2-90) 
Tot i que a priori resulta lògic pensar que s’utilitzarà una estructura en talús per tal 
d’aprofitar la infraestructura existent, fins la realització de l’estudi d’alternatives no ho 
sabrem amb seguretat, pel que es fa una comparativa entre dic vertical i dic en talús.  
Els dos tipus d’estructura comporten riscos diferents pel càlcul del període de retorn. 
Donat que es considera que en un port esportiu té una baixa repercussió econòmica i 
que la possibilitat de pèrdua de vides humanes es veu reduïda, el factor de risc en cada 
cas és: 
 
 Dic en talús (estructura flexible): risc d’inici d’avaries, E=0,50 
 Dic vertical (estructura no flexible): risc de destrucció total, E=0,20 
D’altra banda, la vida útil de l’obra ve marcada per la ROM 0.2-90 i depèn del nivell de 
seguretat requerit així com el tipus d’instal·lació (Figura 4): 
 Nivell de seguretat requerit 
o Nivell 1: obres d’instal·lació d’interès local o auxiliars (ex: ports esportius, 
obres de defensa de costes, paviments...) 
o Nivell 2: obres i instal·lacions d’interès general (ex: grans ports) 
o Nivell 3: obres o instal·lacions de caràcter de protecció contra 
inundacions (ex: defensa de nuclis urbans) 
 Tipus d’obra o instal·lació 
o Infraestructura de caràcter general 
o Infraestructura de caràcter industrial específic 
 
Figura 4. Vida útil per obres i instal·lacions de caràcter definitiu. 
 
En el cas del present projecte, un port esportiu, el nivell és de tipus 1 i la infraestructura 
és de caràcter general i, per tant, la vida útil és de 25 anys. 
 














Dic en talús 36,1 




L'obra es considera definitiva ja que, segons la ROM 0.0, romandrà en un mateix 
emplaçament amb les mateixes característiques durant més de 5 anys. Prèviament al 
càlcul del període de retorn, cal calcular una sèrie d’indicadors que estableixen el 
caràcter general de l'obra (IRE i ISA) i el seu caràcter operatiu (IREO i ISAO): 
 IRE (Índice de Repercusión Económica) 
Valora quantitativament la repercussió econòmica per reconstrucció de l'obra, 





 , on 0C  és un coeficient d'adimensionalització. 
Les obres marítimes es classifiquen en tres grups en funció del valor de l'IRE: 
 5IRE : obres amb repercussió econòmica baixa. 
 205  IRE : obres amb repercussió econòmica mitjana. 
 20IRE : obres amb repercussió econòmica alta. 
El paràmetre RDC  es pot calcular com la inversió inicial degudament actualitzada. 
Tenint en compte l'estructura econòmica i el nivell de desenvolupament de l'Estat 
Espanyol, el coeficient d'adimensionalització es pot aproximar a MC 30  €. 
Finalment, el quocient 0CCRI  es pot aproximar com: 
 BACCCRI  ·0  
on: 
El paràmetre A  valora l'àmbit del sistema econòmic: local (1), regional 
(2), nacional/internacional (3). 
El paràmetre B valora la importància estratègica del sistema econòmic i 
productiu: irrellevant (0), rellevant (2), essencial (5). 
C  valora la importància de l'obra pel sistema econòmic al que serveix: 
irrellevant (0), rellevant (1), essencial (2). 
 
 
Taula 19. Període de retorn per tipologia estructural (ROM 0.2-90) 
 




 ISA (Índice de repercusión Social y Ambiental) 
Estima de manera qualitativa l'impacte social i ambiental esperable en el cas de 
produir-se la destrucció o la pèrdua d’operativitat total de l'obra marítima, 
valorant: pèrdua de vides humanes ( 1ISA ), danys al medi ambient ( 2ISA ) i alarma 
social ( 3ISA ). 
321 ISAISAISAISA   
que es poden avaluar de la següent manera: 
o 1ISA : possibilitat i abast de les pèrdues de vides humanes: remot (0), baix 
(3), alt (10), catastròfic (20). 
o 2ISA : possibilitat, persistència i abast dels danys sobre el medi ambient 
o patrimoni històric-cultural: remot (0), baix (2), mig (4), alt (8), molt alt 
(15). 
o 3ISA : intensitat de l'alarma social generada: baix (0), mig (5), alt (10) i 
màxim (15). 
Les obres marítimes es classifiquen segons el valor de l' ISA: 
o 5ISA : obres sense repercussió social i ambiental significativa. 
o 205  ISA : obres amb repercussió social i ambiental baixa. 
o 3020  ISA : obres amb repercussió social i ambiental alta. 
o 30ISA : obres amb repercussió social i ambiental molt alta. 
 IREO (Índice de Repercusión Económica Operativo) 
Valora els costos ocasionats per la parada operativa del tram d'obra. En funció 
del seu valor les obres es classifiquen en: 
o 5IREO : obres amb repercussió econòmica operativa baixa. 
o 205  IREO : obres amb repercussió econòmica operativa mitjana. 
o 20IREO : obres amb repercussió econòmica operativa alta. 
Aquest índex es pot avaluar de la següent manera: 
 EDFIREO  ·  
on: 
o D  caracteritza la simultaneïtat del període de la demanda afectat per 
l'obra i amb el període d'intensitat de l'agent que defineix el nivell de 
servei: períodes no simultanis (0), períodes simultanis (5). 
o E  caracteritza la intensitat de l'ús de la demanda en el període de temps 
considerat: poc intensiu (0), intensiu (3), molt intensiu (5). 
o F  caracteritza l'adaptabilitat de la demanda i de l'entorn econòmic al 
mode de parada operatiu: adaptabilitat alta (0), adaptabilitat mitjana (1), 
adaptabilitat baixa (3). 
 ISAO (Índice de repercusión Social y Ambiental Operativo) 
Estima la repercussió social i ambiental esperable en el cas de produir-se un 
mode de parada operativa de l'obra marítima, valorant: pèrdua de vides humanes 




( 1ISAO ), danys al medi ambient ( 2ISAO ) i alarma social ( 3ISAO ). Es calcula de 
la manera anàloga al paràmetre ISA: 
321 ISAOISAOISAOISAO   
La classificació en funció d'aquests paràmetres és la següent: 
o 5ISAO : obres sense repercussió social i ambiental significativa. 
o 205  ISAO : obres amb repercussió social i ambiental baixa. 
o 3020  ISAO : obres amb repercussió social i ambiental alta. 
o 30ISAO : obres amb repercussió social i ambiental molt alta. 
A títol molt general, l’anticipament parcial de la ROM 0.1. recomana un rang de valors 
dels anteriors paràmetres per al cas d’un port nàutic-esportiu: 205  IRE  (mitjà), 
5ISA  (baix, sense zones d’emmagatzament adossades al dic), 20IREO  (alt), 
205  ISAO  (baix). 
A partir d'aquestes consideracions i tenint en compte el cas concret d’aquest projecte,  
s'obtenen els següents valors per a aquests paràmetres. 
 
PARÀMETRE VALOR CRITERI 
IRE  10 
 CRD=20 M€ 
 C0=3 M€ 
 A: local (1) 
 B: rellevant (2) 
 C: rellevant (1) 
ISA  3 
 Pèrdua de vides humanes: baix (3) 
 Danys al medi ambient i patrimoni: remot (0) 
 Alarma social: baix (0) 
IREO  6 
 D: no simultani (0) 
 E: intensiu (3) 
 F: adaptabilitat baixa (3) 
ISAO  0 
 Pèrdua de vides humanes: remot (0) 
 Danys al medi ambient i patrimoni: remot (0) 
 Alarma social: baix (0) 
 
 
A partir dels paràmetres IRE  i ISA  s'estableix la vida útil i la probabilitat de fallida global: 
 Vida útil ( 205  IRE ): 25 anys 
 Probabilitat de fallida global ( 5ISA ): 0,2 (igual per ELS i ELU) 
Aquesta probabilitat de fallida global es pot assimilar al risc, tal i com s’entén a la ROM 
0.2-90 en el cas del dic vertical, ja que el risc d’avaries és total (de fet, ambdós valors 
coincideixen i són igual a 0,2). No obstant, pel cas del dic en talús, cal considerar el risc 
obtingut a la ROM 0.2-90 (E=0,5) ja que el la probabilitat de fallida global no es pot 
utilitzar per a aquest tipus d’estructura, ja que no es dissenya de manera global 
(habitualment s’analitza si el mantell exterior és prou resistent) sinó de manera local. 
Taula 20. Paràmetres del caràcter general i operatiu de l'obra. 




Així doncs, s’arriba a la conclusió que la vida útil i els riscos per dic en talús i vertical, 
respectivament, són els mateixos que els que estableix la ROM 0.2-90. Hi ha una 























Dic en talús 36,6 
Dic vertical 112,5 
 
 
A partir de l’operativitat del projecte s’extreuen els següents paràmetres: 
 Operativitat mínima en termes de probabilitat ( 205  IREO ): 0,95 
 Número mig de parades operatives l’any ( 5ISAO ): 10 
 Duració màxima de cada parada operativa ( 205  IREO , 5ISAO ): 12 h 
 
6.3 Onatge de disseny 
Degut a ser la condició més desfavorable, es pren el valor del període de retorn 
determinat mitjançat la ROM 0.0. 
Un cop determinat el període de retorn de la infraestructura, podem calcular la seva 
probabilitat associada de no excedència mitjançant la següent equació: 
𝑇𝑅 =  
1
(1 − 𝑃𝑇𝑅) ·  𝜆
   ⇒    𝑃𝑇𝑅 = 1 − 
1
𝜆 ·  𝑇𝑅
 
On, per a aquest cas, i tal i com s’ha calculat anteriorment, 𝜆 = 4,77 temporals/any. 
Amb tota la informació obtinguda, ja es pot calcular l’altura d’ona associada al clima 
extremal direccional, 𝐻𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙. La forma d’obtenir‐la és utilitzant el valor de la 
probabilitat 𝑃𝑇𝑅 conjuntament amb la funció de distribució Weibull que caracteritza el 
clima extremal escalar. 










Per a dic en talús (Tr=36,6 anys), Hextremal =4,39 m 
Per a dic vertical (Tr=112,5 anys), Hextremal = 4,90 m 
 
A partir d’aquest valor ja és possible obtenir l’altura d’ona característica del clima 
extremal direccional en cada sector d’onatge: 
𝐻𝛼 =  𝐾𝛼 ·  𝐻𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙 
Taula 21. Període de retorn per tipologia estructural (ROM 0.0) 
 




7. PROPAGACIÓ DE L’ONATGE 
7.1 Introducció 
Per tal de dimensionar les nostres estructures, és necessari propagar l’onatge des de 
l’instrument de mesura, generalment en aigües fondes, fins al punt on es rebran les 
càrregues. A més a més, la propagació de l’onatge també es necessària per a altres 
estudis, com l’agitació interior del port o la dinàmica litoral. 
En aquest annex, només es determina l’onatge de disseny propagat. No obstant, el 
mètode de propagació explicat tot seguit s’utilitza de manera anàloga en tots els altres 
estudis complementaris d’aquest projecte en què es requereix propagar l’onatge, 
excepte especificat de manera contrària (Annex 6: Dinàmica litoral i Annex 8: Agitació 
interior). 
En general, els processos principals que interfereixen en el procés de propagació de 
l’onatge són la dispersió, la refracció, la difracció, la reflexió i la ruptura. A continuació, 
s’inclou una breu definició d’aquests fenòmens: 
 La dispersió és la descomposició d’una mateix onatge a aigües fondes, 
normalment degut a una tempesta, en diferents direccions i freqüències. 
L’onatge resultant d’aquest fenomen és el Swell. 
 La refracció és el fenomen pel qual l’onatge tendeix a posar-se perpendicular a 
les línies batimètriques. La raó és el canvi de calat al llarg de la cresta de l’ona 
que provoca una velocitat de fase diferent, que provoca aquest canvi de direcció. 
 La difracció és el fenomen de curvatura dels rajos de direcció de l’onatge davant 
la presència d’un obstacle. Això es degut al canvi substancial de condicions 
d’onatge entre l’onatge incident i la zona arrecerada per l’obstacle. 
 La reflexió provoca la superposició d’onatge incident i onatge reflexat degut a 
l’existència d’un obstacle. Aquesta reflexió de l’onatge es deu al fet de que 
l’energia es reflexi. El percentatge d’energia reflexada dependrà en part del talús 
de l’obstacle en qüestió: a mesura que és més vertical, la reflexió augmenta. 
 La ruptura de l’onatge es produeix quan el calat es prou petit com per trencar 
l’alçada d’ona. De fet, a mesura que el calat disminueix, tractant-se d’aigües poc 
fondes, les ones tendeixen a tornar-se asimètriques, amb crestes més elevades 
fins que es produeix la ruptura. Hi ha diferents criteris de ruptura del tipus: 
ctthH  . 
 
7.2 Teoria lineal 
El clima marítim es completa propagant l’onatge de càlcul obtingut en aigües profundes 
fins al futur Port de Cubelles. S’utilitza la teoria lineal i es considera que l’onatge incident 
és principalment de tipus Sea, el més comú a la zona (prop del 70 % segons la ROM 
0.3-91), i que els períodes romanen constants. 
La teoria lineal considera la següent relació entre l’alçada d’ona en aigües profundes (
0,S
H ) i la propagada a la zona en qüestió ( sH ): 
0,
·· SRSs HKKH   
on RK és el coeficient de refracció i SK , el coeficient de Shoaling.  
El coeficient de refracció inclou els efectes produïts de canvi de direcció de l’onatge, 
tendint aquest a posar-se paral·lel a les batimètriques. Es calcula a partir de la relació 




entre la direcció de l’onatge en aigües fondes en relació a les batimètriques ( 0 ) i el 




cos 0RK  
Considerant que les línies batimètriques són aproximadament paral·leles entre sí i amb 
la línia de costa, l’angle 0  es calcula directament com l’angle entre la direcció dels 
diferents onatges del clima marítim i la línia de costa. Per trobar l’angle en aigües 
someres, s’utilitza la llei de Snell, que es vàlida per a costes longitudinalment uniformes 








on 0C és la velocitat de les ones en aigües profundes i C , en aigües somes. Les 
expressions per a calcular aquestes velocitats s’expressen a continuació 
 Aigües profundes: 
2
0
mgTC   
 Aigües intermèdies: )tanh(kh
k
g
C   





  i mL  és la longitud d’ona que es pot calcular com: 







L   








 Aigües somes: 2mm ghTL   
D’altra banda, el coeficient de Shoaling incorpora els canvis de l’alçada d’ona deguts al 





on 0Cg  i Cg  són les velocitat de l’energia de les ones de, respectivament, aigües fondes 
i somes. Aquesta velocitat té una relació simple amb la velocitat d’ona es aquestes 
casos: 
 Aigües profundes: 200 CCg   













 Aigües somes: CCg   




Essent la classificació dels respectius dominis de l’aigua la següent: 
 
Domini h/L tanh (kh) 
Aigües profundes > 1/2 ≈ 1 
Aigües intermèdies 1/25 – ½ tanh (kh) 




Finalment, s’ha de comprovar que l’alçada sH  propagada és compatible amb el calat 
mínim necessari per a fer possible l’ona, tenint en compte les condicions de trencament.  
 
 bspeus HHH ,min   on bH  és l’alçada de trencament. 
Amb el criteri de ruptura definit per McCowan: 
           hH b / ,      on 78,0  
    𝐻𝑏 = 0,78 · 4 𝑚 = 3,12 𝑚 
 
7.3 Resultats propagació de disseny 
Els resultats de la propagació del clima extremal per a les diferents direccions superen 
el màxima físicament admissible determinat pel calat (fet esperable donada la alça da 
significant en aigües profundes ja que al realitzar la propagació de les onades l’alçada 
tendeix a augmentar per l’efecte del fons) 
  
Direció Angle amb costa (º) Hprop (m) T (s) Hmax (m) H disseny (m) 
E -70 5,41 13,1 3,12 3,12 
ESE -47,5 3,46 10,8 3,12 3,12 
SE -25 2,80 9,9 3,12 2,80 
SSE -2,5 2,96 10,1 3,12 2,96 
S 20 3,22 10,5 3,12 3,12 
SSW 42,5 4,81 12,5 3,12 3,12 
 
 
En conclusió, l’onatge de disseny de Hs = 3,12 m 
Taula 22. Classificació dominis per profunditat 
 














ANNEX 6: Dinàmica litoral 
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Els ports, que comporten beneficis socials i econòmics, s’han de desenvolupar en 
àrees abrigades de l’onatge, sinó poden afectar el transport de sediments i processos 
de progradació o retrocés de la línia de costa d’una manera important.  
Els canvis en la dinàmica litoral induïts per aquestes estructures, degut a l’alteració de 
les condicions de l’onatge existents i a la barrera física que representen per al 
transport de sediments, poden ser més o menys notables segons el tipus de port i de 
les condicions i morfologia originals del litoral. 
Per tant, partint de la base que els ports alteren el camp d’onatge i els corrents marins 
locals, cal controlar que els canvis originats no suposin un impacte negatiu sobre la 
dinàmica litoral i el medi ambient en general. 
1.1 Impactes principals d’un port 
Els impactes principals sobre la dinàmica litoral que poden estar associats a la 
construcció d’un nou port són: 
 Interrupció total o parcial del transport longitudinal de sediments i afecció als 
trams de costa adjacents. Per tant, es descarta construir ports enmig de 
platges sorrenques amb un transport potencial brut de sediments elevat a 
menys que es compensi amb una transvasament de sediments en una altre lloc 
proper com a mesura correctora, tal hi com estableix la Llei de Costes. 
 Basculament de les platges. Es produeix degut a l’acumulació de sediments en 
aquelles zones més protegides de l’onatge. 
 Variació en els corrents marins, afectant el funcionament d’emissaris existents 
a la zona i la qualitat de l’aigua. 
 Formació de barres de sorra en front del dic de recer i la bocana del port, la 
qual cosa suposa un perill per a la navegació. 
A més, segons el Pla de Ports de Catalunya (2006-2015), cal tenir en compte les 
següents consideracions: 
 Una zona amb un transport total net de sorres reduït no necessàriament està 
exempta de patir problemes importants de dinàmica litoral si es construeix un 
port. Cal assegurar que aquest total net nul no es deu a la compensació de dos 
onatges principals del primer i el segon quadrant ja que aquesta compensació 
es pot alterar amb la construcció del port. Aquest és el cas d’algunes platges 
de la Costa Daurada. 
 Si no existeix una quantitat important de sorra en un indret, no es generaran 
impactes negatius sobre el transport de sediments, encara que un port alteri la 
hidrodinàmica marina. Un exemple és la construcció de ports en zones de 
penya-segats (tot i que puguin presentar inconvenients d’una altre índole) 
Així doncs, s’ha de verificar la no afectació sobre el transport de sediments o bé, en 
cas que aquesta no sigui negligible, cal dur a terme un projecte de compensació en 









1.2 Situació a Catalunya 
A continuació es mostra el transport de sediment longitudinal, quant a direcció i valor 
aproximat, de la costa catalana. A partir d’aquesta figura es pot extreure la conclusió 
de la tendència general del litoral català, en què el transport de sediments és de NE a 
SW. No obstant, no es poden extreure conclusions detallades per a l’estudi de 
l’afectació d’un port. 
  
Figura 1. Transport longitudinal net al litoral català 
 
  




1.3 Situació local 
El port de la Tèrmica del Foix s’emplaça a l’extrem est del municipi de Cubelles, proper 
al límit amb la població de Cunit, entre els port de Vilanova i la Geltrú i Segur de 
Calafell. 
La unitat fisiogràfica on s’emplaça el futur port, limita al nord-est amb el port de 
Vilanova i la Geltrú i, al sud-oest, amb el port de Torredembarra. El tram de costa 
comprès entre aquests dos límits està format per platges de sorra fina i pendents 
suaus, excepte les platges de grava situades a la desembocadura del Foix. 
Les platges adjacents al port, situades en els termes de Cubelles i Cunit, estan 
dotades de grups de dics exempts, de baixa cota de coronació, situats a unes 
distàncies que oscil·len entre 100 i 150 metres de la línia de costa, que les protegeixen 
de l’erosió. Aquests dics, per l’efecte ombra que suposen al pas de l’onatge, han creat 
tómbols al seu costat terra, de forma que la línia de platja presenta una forma 
parabòlica en planta. 
Tot i l’existència d’aquestes estructures de protecció, es detecten problemes d’erosió 
en certs trams de platja, tant a llevant com a ponent del Port, els quals s’agreugen amb 
els temporals d’hivern que es donen a la zona. 
Degut a la rigidesa de la costa, és difícil avaluar la dinàmica sedimentària a la zona, 
per manca d’evidències d’aquest moviment en platja seca. Tot i això, estudis previs 
desenvolupats a la zona detecten un moviment sedimentari en sentit nord-sud, de 
petita quantia (inferior a 10.000 m3/any) 
El fet que el nou port sigui construït aprofitant estructures existents implica que no hi 
haurà un afectació significativa al transport longitudinal, essent el dic existent la 
principal barrera al flux de sediments. No obstant, degut al problemes d’erosió 
detectats i a la tendència a l’aterrament de la dàrsena actual, es realitza a continuació 
un estudi d’estabilitat de les platges. 
  




1.4 Comprovació de les dades disponibles: avaluació amb la fórmula del CERC 
El transport longitudinal de sediments es produeix paral·lel a la línia de costa i es 
degut, en part, a l’acció de l’onatge. Aquest transport es produeix fonamentalment a la 
zona de ruptura de l’onatge.  
Per estimar el transport longitudinal s’utilitza l’equació del CERC. Aquesta és una 
formulació empírica i depèn d’un paràmetre d’ajustament K. S’estableix doncs una 
relació entre el transport longitudinal (Q) i la component longitudinal del flux d’energia 
de l’onatge en ruptura: 
𝑄 =  
𝐾 ·  𝑃𝑏
(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤) · 𝑔 · (1 − 𝑛)
 
On K és el paràmetre d’ajustament, 𝑃𝑏 el flux d’energia de l’onatge en trencament, 𝜌𝑠 
la densitat del sediment, 𝜌𝑤 la densitat de l’aigua i 𝑝 la porositat dels sediments. De 
manera habitual es pren n = 0.35, 𝜌𝑠 = 2650 Kg/m
3 i 𝜌𝑤 = 1025 Kg/m
3. A la costa 
catalana s’estima que el valor de la constant de CERC és K = 0,29.  
El flux d’energia es calcula com; 
𝑃𝑏 =  
1
16
· 𝜌𝑤 · 𝑔 · 𝐻𝑠
2 · 𝑐𝑔,𝑏 · sin(2𝛼𝑏) 
On 𝐻𝑠 és l’alçada energètica de trencament, 𝑐𝑔,𝑏 és la velocitat del flux d’energia en la 
situació de trencament i 𝛼𝑏 l’angle d’onatge respecte la línia de costa també en 
condicions de trencament. 
L’equació del CERC proporciona el cabal de sediments en m/s. Per tal d’obtenir el 
cabal per segon s’ha d’aplicar la fórmula a cada una de les combinacions de T, H i 
direcció de les taules de contingència, multiplicar-ho per la freqüència de la combinació 
i sumar-les. Multiplicant aquesta quantitat pel nombre de segons que té un any, s’obté 
el cabal anual: 
𝑄𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 365 · 24 · 3600 · (∑ 𝑄(𝐻𝑖, 𝑇𝑗, 𝛼𝑘) · 𝑓𝑖,𝑗,𝑘) 
Degut a la situació de la costa d’estudi i a la freqüència de les direccions, només s’han 
considerat els onatges incidents ENE ‐ SW. Per als càlculs s’han emprat les dades 
resultants del clima mig, de l’annex de clima marítim. 
El transport longitudinal es separa en els dos sentits, així es pot observar el transport 
brut i el net. En aquest cas, s’ha utilitzat el signe positiu per al transport de la part nord 
de la platja cap a la part sud, i el negatiu per al sentit contrari. 
𝑄+ = 258.597,6 𝑚
3 𝑎𝑛𝑦⁄  
𝑄− = −236.948,8  𝑚
3 𝑎𝑛𝑦⁄  
𝑄𝑛𝑒𝑡 = 𝑄+ + 𝑄− =  21.648,8 𝑚
3 𝑎𝑛𝑦⁄  
Per tant, la tendència de moviment dels sediments és la mateixa que la general de tota 
la Costa Catalana (de NE a SW). 
Per altra banda, obtenim una quantitat major que la realitzada per estudis previs (que 
sortia de l’ordre de 10.000 m3 l’any). No obstant, al tractar-se de fórmules empíriques i 
observant la magnitud del transport longitudinal brut podem concloure que es tracta 
d’una bona aproximació,  




2. ESTUDI D’ESTABILITAT DE  LES PLATGES ADJACENTS 
2.1 Teoria de la badia d’equilibri 
A partir de l'observació empírica de platges a tot el món, s'ha arribat a la conclusió 
que, en el cas de platges encaixades, hi ha una forma en planta de la platja tal que 
s'arriba a l'equilibri amb l'onatge incident. 
Aquest equilibri es pot trobar de dues formes: dinàmic i estàtic. Diem que una platja es 
troba en equilibri dinàmic quan la seva planta és estable sempre que es mantinguin les 
condicions d'aportació de sediments. En canvi, diem que una badia es troba en 
equilibri estàtic quan les onades incidents trenquen simultàniament al llarg de tota la 
perifèria de la badia, arribant una quantitat mínima d'energia a la costa i fent 
innecessari l'aportació exterior de sediments per a l'estabilitat. 
No obstant això, hem de tenir en compte que aquesta forma d’equilibri és un equilibri 
en mitjana, i que un temporal pot erosionar la nostra platja en qüestió d'hores, tot i ser 
aquesta estable. Per tant, també hem de considerar el perfil de Dean (1991) 
conjuntament amb la nostra forma planimètrica. 
En el nostre projecte, per analitzar l'estabilitat de les platges de Cubelles i Cunit 
adjacents al nostre port, treballarem amb la teoria de badia estàtica, és a dir, sense 
aportació exterior de sediment. Es selecciona aquest cas degut a que és la situació 
més desfavorable i, a més, pròxima a la realitat, ja que la regulació del riu Foix 
mitjançant el seu pantà comporta una escassa aportació sedimentària. 
Aquest estudi es durà a terme mitjançant la formulació parabòlica desenvolupada per 
Hsu & Evans (1989) i el programa MEPBAY.  
Aquesta proposta, basada en l'estudi de 27 platges que es creia que havien arribat a 
l'equilibri, requereix que la costa es vegi sotmesa únicament a un onatge dominant, 
tingui un punt de difracció clar, rang mareal petit i una batimetria uniforme. La forma de 
la platja queda determinada en funció de la direcció de l'onatge incident (no influeix 
l'alçada d'ona) i s'expressa com:  
 
on β és l'angle de referència entre el front de crestes incident (assumit lineal) i la línia 
de control, que uneix el punt de difracció amb el punt de tancament al final de la platja i 










Figura 2.  Esquema de l’equació parabòlica 
(1) 




Un cop definits aquests paràmetres, podem obtenir, per a cada punt de la costa (que formarà 
un angle determinat) la distància al punt de difracció. Per comprovar si una platja es troba en 
equilibri o no podem calcular sobre una ortofoto el resultat teòric i comprar la línia de riba 















 Figures 3 i 4. Exemples de platges en equilibri 




A més del caràcter empíric d'aquesta expressió i els supòsits de treball que hem 
indicat abans, el principal factor d'incertesa és l'elecció del punt de tancament de la 
platja. Per elegir adequadament, González i Medina (2001) van desenvolupar una 
millora del mètode de Hsu, determinant el punt de tancament mitjançant 
consideracions energètiques. 
 
Per al càlcul de l'estabilitat de la platja en la situació actual, haurem de calcular l'angle 
β que ens demana el programa, angle comprès entre la cresta de l'onatge i Ro o 
distància entre el punt de difracció (Po) i el de tancament de la costa (Pc). Ens 
disposem doncs, en primer lloc, a calcular tots dos punts. 
 
És trivial trobar Po com aquell punt on es produeix la difracció, per tant es trobarà a 
l'extrem del dic. Un cop obtingut Po, mesurarem la distància de la línia de costa al dic 
(Y). D'altra banda, es propaga l’onatge per a  obtenir la seva longitud d'ona (Ls). 
 
A partir d'ambdós paràmetres, procedirem a calcular αmin, que serà aquell angle que es 
formi entre el segment que uneix Pc amb Po (Ro) amb Y. 
 




La fiabilitat del valor αmin obtingut mitjançant l'equació 2 serà de ± 5º. 
Un cop assignat un αmin, serà immediat calcular la distància en horitzontal (X) respecte 
del punt de difracció al punt de tancament com la tangent d'aquest angle per la 
distància en vertical (veure Figura 5). 
Amb les dues distàncies calculades, podem situar Pc i calcular la distància entre 
aquest i Po (obtenint així Ro). 
(2) 
Figura 5. Forma parabòlica de la costa en funció de X, Y i αmin 
Pc 




Conegut el segment Ro, ens interessarà treballar amb l'angle que forma aquest amb 
l'onatge (β). Per tant, trobarem dos casos en funció si la difracció afecta aigües amunt 
o aigües avall: 
- β = 90 - αmin – (angle onatge/costa): per a costes afectades per una difracció 
aigües amunt. 
- β = 90 - αmin + (angle onatge/costa): per a costes afectades per una difracció 
aigües avall. 
 
Un cop obtinguts tots els paràmetres exposats, serem capaços d'utilitzar el programa 
MEPBAY per obtenir la forma en planta de la costa a causa de les actuacions 
existents.  
2.2 Obtenció de dades i càlculs 
La planta d’equilibri en aquest cas no és funció de l’altura d’onada. És necessari 
conèixer la direcció predominant de l’onatge incident, així com la longitud d’ona 
propagada. Aquestes dades han estat calculades segons s’explica a l’Annex 5: Clima 
marítim, en condicions de clima mig.  
 
2.3 Estudi d’estabilitat  
A continuació es detallen els resultats de l’estudi d’estabilitat de les platges (Figures 6 
a 8). 
Com es pot apreciar a les imatges (Figura 6), les platges a l’oest de l’àmbit del projecte 
(platja de Les Salines de Cubelles i platges pertanyents al terme municipal de Cunit) 
presenten una configuració actual estable. 
Per altra banda, les platges a l’est de l’àmbit (platja de la Mota de Sant Pere, Figura 7), 
presenten dèficits de sediments generalitzats, pel que es consideren un destí prioritari 
d’alimentació artificial del material dragat de la dàrsena. Addicionalment, es pot 
apreciar  la no necessitat de l’espigó oest de protecció del flux de sortida de 
refrigeració  Per últim, l’extrem est de la platja no és estable, i tendeix a una major 
erosió.  
Aprofitant les actuacions al port i passeig marítim, es projecta una ampliació de les 
obres de protecció costanera per a estabilitzar la platja així com l’enderroc de l’espigó 
inútil, donant al projecte un caràcter global d’actuació a la costa i guanyant sòl de 
platja. 
 Figura 6. Estudi d’estabilitat de la platja de Les Salines i platges de Cunit 








Figura 7. Estudi d’estabilitat de les platges de la Mota de Sant Pere 
Figura 8. Estudi d’estabilitat amb nova estructura de protecció 




2.3 Necessitats de sorra 
Un cop determinades la quantitat de sorra disponible per a alimentació de platges i 
identificades les zones potencials de demanda, es procedeix a realitzar una 
quantificació d’aquestes necessitats. Es consideren tres zones prioritàries de recepció 
de sediments: la platja creada per l’efecte del nou espigó, una alimentació al tómbols 
deficitaris i una aportació per augmentar la berma a l’antic canal de desguàs i al 
trasdós del dic principal. 
Es considera que el perfil transversal de les platges segueix el perfil d’equilibri de 




𝐴 = 0,5 · 𝑤0,44 
Aquesta perfil d’equilibri es vàlid fins a la profunditat de tancament (profundidad de 
cierre) on, arribats a aquesta profunditat, es considera que l’efecte de l’hidrodinàmica 
marítima sobre el fons es negligible. La profunditat de tancament es calcula com: 





Utilitzant les dades del clima mig, s’obté una profunditat de tancament per al nostre 
cas de 3,96 m. 
Suposant que la platja ja segueix un perfil de Dean, per estimar la quantitat de sorra 
necessària a les platges de nova creació o regeneració, es multiplica l’àrea de platja 
emergida a guanyar per la profunditat de tancament (realitzant una translació del perfil 
d’equilibri). Per altra banda, en les zones de recreixement de la berma, es considera 
un augment mig de 2 m de cota. 
Amb aquestes consideracions s’obté un volum de material necessari de : 
𝐴𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑗𝑎 = 2.367,12 𝑚
2     𝑉𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó = 89.340 𝑚
3  
𝐴𝑡ò𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠 = 20.080,18 𝑚
2  
 
𝐴𝑑𝑒𝑠𝑔𝑢à𝑠 = 4.891,89 𝑚
2    𝑉𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎 = 24.336 𝑚
3 
𝐴𝑑𝑖𝑐 = 7.276,33 𝑚
2  
 
Obtenint unes necessitats de sorra de 70.858 m3, inferior al total disponible provinent 
del dragat del port, de 184.534 m3.  
Cal destacar que el present annex constitueix només una proposta, essent  el destí 
final tant del sediment calculat per a les platges a llevant del port com l’excedent 
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En qualssevol projecte, per tal d’escollir la solució òptima, es realitza un estudi de les 
diferents alternatives. Usualment, un cop justificat el projecte, el primer estudi 
d’alternatives consisteix en la ubicació del mateix. No obstant, degut a la casuística 
particular d’aquest projecte, consistent en l’adequació d’una àrea prefixada, la primera 
discussió consistirà en l’estudi de les diferents opcions d’aprofitament de l’àrea. 
La primera alternativa a considerar es l’Alternativa zero, és a dir, la no realització de 
cap acció. En aquest cas, l’Alternativa zero consisteix en la continuïtat de l’ocupació 
d’un espai públic (domini marítim-terrestre) per una infraestructura obsoleta i sense 
utilització.  
Per altra banda, es podria definir l’Alternativa 1 consistiria en la demolició de la 
infraestructura actual obsoleta i el seu retorn a la societat com a zona de platges. 
Si bé els residus de la demolició dels dics actuals es podrien aprofitar per a la construcció 
dels nous elements de protecció de les platges que es formarien, aquesta alternativa té 
un cost econòmic elevat per a obtenir una nova platja en un entorn de gran abundància 
de platges.  
Per últim, disposem de l’Alternativa 2, la construcció d’un port esportiu. A més, com 
s’ha vist a l’Annex 1: Anàlisi territorial i urbanístic i l’Annex 4: Mercat nàutic, la 
construcció d’un port està plenament justificada. Per tant, es descarta l’alternativa de 
la demolició i la idoneïtat de la construcció d’un port esportiu. 
 
 Alternativa 0 
No realitzar cap 
acció 
Alternativa 1 
Demolició i restitució de 
platges 
Alternativa 2 
Construcció del port 
Inversió Nul·la Alta Alta 
Repercussió 
econòmica 





Molt baixa Alta 
Repercussió 
ambiental 
Neutre Positiva, regeneració de 
platges i reciclatge del 
residus de demolició per a 





existent i alimentació 
de platges 
Taula 1. Característiques de les diferents alternatives 
Un cop posada de manifest la idoneïtat de construir un nou port esportiu a Cubelles, 
motivada principalment per l’existència d’una infraestructura prèvia i la tendència del 
mercat nàutic, cal estudiar quines són les possibles alternatives i fer un balanç entre 
elles per poder concloure quina (o quines) és la millor opció per dur a terme, la qual 
s'estudiarà amb més detall al llarg del projecte. 
Per altra banda, es tractarà el projecte del port com un projecte integral, que afecta a 
tota l’àrea costanera, i s’aprofitaran les obres d’execució del nou port per a culminar la 
connexió entre el passeigs marítims de Cubelles i el municipi veí de Cunit, perllongant 
el passeig marítim actual fins al tram recentment executat al sector de Les Salines, així 
com una millora de les platges properes amb alimentació de sorra provinent del dragatge 
de la dàrsena. Per aquest motiu, es realitzaran dos estudis d’alternatives independents, 
un per a port, i l’altre per als treballs d’urbanització. 




2. ESTUDI D’ALTERNATIVES DEL PORT 
2.1 Traçat en planta  
La forma en planta del nostre port ens ve determinada per l’estructura que conservem.  
El disseny es tracta d’un dic paral·lel, l’opció més tradicional a la costa catalana, en què 
hi ha un dic principal, un dic de llevant i un contradic orientat cap a ponent, degut a que 
el transport de sediments general al litoral català és de nord a sud.  
La seva major particularitat respecte la configuració típica en paral·lel radica en la 
perllongació del dic principal més allà del dic de llevant, afavorint la creació d’una màniga 
de terra en el seu trasdós. 
Les actuacions en planta que es consideren son un recreixement del dic principal, així 
com actuacions a la bocana per tal de disminuir l’agitació interior. 
     Figura 1. Planta actual 
 
2.2 Tipologia estructural dels dics  
Les dues alternatives clàssiques estructurals d’un dic són: 
 A: Dic en talús 
o A.1: Dic en talús d’escullera natural. 
o A.2: Dic en talús amb mantell format per elements prefabricats de 
formigó. 
 B: Dic vertical 
El dic en talús és una estructura que dissipa l’energia. Les seves avantatges són que és 
una estructura uniforme i té una gran capacitat d’adaptació. Es pot dur a terme usant 
material natural (escullera) o a partir d’elements prefabricats. Aquesta última modalitat, 
que comporta un cost més elevat, sol ser recomanable quan el calat ja no és petit (> 8 
m), que permet triar talussos amb més inclinació i, per tant, reduir el volum necessari. 
Els dic vertical consisteix en caixons prefabricats de formigó armat. És una estructura 
reflexant i, per tant, reflexa l’onatge incident. S’utilitza per grans calats ja que permet 
reduir considerablement l’àrea de la secció tipus en comparació amb el dic en talús, la 
qual cosa compensa el major cost dels elements prefabricats. En general, és raonable 
recórrer a aquest tipus d’estructura per calats majors de 18-20 m. 
Segons la  ROM 0.1, els criteris per a la selecció de la tipologia del dic són els següents: 




 Els agents del medi físic, del terreny, d’ús i explotació, dels materials i dels 
mètodes i procediments constructius. 
 Els requeriments d’ús i explotació i els condicionants morfològics, 
mediambientals, constructius i dels materials de manteniment, reparació i 
desmantellament. 
 La morfodinàmica litoral, la qualitat de les aigües i l’entorn ambiental. 
Així doncs, la tria passa per complir una sèrie de requeriments de la manera més 
econòmica possible. Aquest preliminar normatiu també fa un estudi bàsic comparatiu de 
les diferents solucions estructurals en funció de diferents aspectes: 
 Agents climàtics 
 
 Comportament del terreny 
 
 Condicionants morfològics 
En general, els dics verticals requereixen menor volum de materials de préstec 
quan l’obra d’abric hagi de construir-se en una zona de calats importants (>25 
m) 
 Volum del material i processos constructius 
 
 Requeriments climàtics en l’ús i l’explotació 
 
 Requeriments de conservació, reparació i desmantellament 
 
 










Tenint en compte tots aquests condicionants, resulta clar que en el nostre cas d’estudi 
l’opció més adient es la del dic en talús, pel motius que s’exposen a continuació: 
 
1. Existència d’un dic en talús previ que es pot aprofitar per a recréixer.  
2. Menor cost econòmic 
3. No necessària demolició, sense generació de residus 
4. Calats petits (4 m) 
5. Onatge en trencament 
6. Facilitat de manteniment i conservació 
7. Major circulació de l’aigua 
 
2.3 Tipologia estructural dels molls   
Les diferents alternatives constructives clàssiques dels molls són: 
 A: Estructura de contenció amb parament vertical 
o A.1: Estructura de gravetat 
o A.2: Estructura de pantalla 
 B: Estructures obertes 
Les estructures de contenció de parament vertical (A) tenen un mur o una pantalla que 
conté directament el trasdós. Les estructures de gravetat (A.1) contenen el terreny 
posterior mitjançant el seu propi pes, sent la solució més clàssica. Dues tipologies 
freqüents són el moll de blocs i el moll de caixons. El moll de blocs consisteix en una 
sèrie de blocs prefabricats que es col·loquen sota l’aigua fins a una cota que permeti el 
formigonat in situ de la superestructura. La part més complicada de la seva construcció 
és la col·locació dels blocs i, en conseqüència, es tendeix a fer-los el més gran possible 
per tal de disminuir el número d’operacions. Aquests s’emplenen in situ per reduir la 
capacitat necessària d’hissat. Es cimenten sobre una plataforma d’escullera o sobre 
sacs de formigó si el terreny és roca. La seva viabilitat està limitada a un terreny natural 
d’alta capacitat portant ja que es transmeten altes pressions al terreny de cimentació. 
Així doncs, no és apte per a terrenys tous. La seva discontinuïtat entre elements pot 
donar lloc a assentaments diferencials. Els molls de caixons pretenen augmentar el 
terreny dels blocs buits i s’utilitzen caixons flotants. Requereix terrenys d’acceptable 
capacitat portant. 
Les estructures de pantalla (A.2) contenen el terreny posterior gràcies al seu 
encastament al fons. Generalment, s’ajuda de tirants d’ancoratge a la seva part superior. 
Aquesta solució està especialment indicada quan el sòl és de baix nivell de dragat, de 
tipus granular amb densitats relatives mitjanes o denses. Sovint s’opta per aquesta 
tipologia en casos d’augment de calat de molls ja existents. Hi ha diferents tipus de 




pantalles: pantalla ancorada al trasdós, que treballa per flexió, i pantalla amb plataforma 
de descàrrega. Amb la darrera opció es pretén disminuir l’empenta sobre la pantalla i 
també es redueixen els assentaments on es construeix la plataforma de formigó. 
Amb les estructures obertes (B) el terreny queda en talús i la horitzontal fins a la línia 
d’atracament s’aconsegueix mitjançant una solució estructural. Aquestes corresponen 
fonamentalment als molls de pilons tot i que també poden ser de pila. Consisteix en un 
tauler de formigó pilonat, construït sobre un talús. Les estructures de pilons estan 
especialment indicades quan el terreny natural és de baixa capacitat portant o quan és 
possible que pugui tenir assentaments importants. En molls de gran calat pot presentar 
avantatges tècniques i econòmiques sobre estructures de contenció vertical. Els pilons 
poden ser tots verticals o amb una part d’inclinats, per evitar que treballin a esforç tallant 
i, per tant, a flexió, recollint les càrregues horitzontals. Aquesta disposició constructiva 
contribueix a una millor conservació del tauler, de cara a possibles impactes, però, per 
contrapartida, les obres s’encareixen. 
La naturalesa del sòl present a la zona és un dels majors condicionants a l’hora de triar 
la tipologia estructural dels molls. Com s’ha vist a l’Annex 2: Estudi del medi, els 
sondejos efectuats a la zona d’estudi mostren un terreny amb característiques similars 
a les platges perimetrals, és a dir, sorres de qualitat, per la qual cosa es tria l’opció 
clàssica de moll de blocs de formigó per a totes les alternatives. 
 
2.4 Tipologia estructural dels  pantalans 
Els pantalans continus són la solució més convenient per distribuir l’atracada en els ports 
nàutics‐esportius. Les seves tipologies de pantalans són bàsicament dues: 
A: Pantalans fixes 
B: Pantalans flotants 
L’opció de pantalans flotants (B), més mòbils, és d’ús freqüent en situacions en què la 
marea és elevada, circumstància que no es dona en el litoral català. D’altra banda, 
també s’utilitza per a calats grans, situació que tampoc es dona en el cas d’un port 
esportiu.  En totes les alternatives plantejades s’ha considerat la opció de 
pantalans fixes.   
Aquests pantalans estan formats per plaques de formigó postesades prefabricades, per 
tal d’aconseguir una millora protecció de l’armadura envers la corrosió, donat que ens 
trobem en medi marí. Aquestes plaques tenen unes dimensions de 12 metres de 
llargada i 3 m d’ample i es col∙loquen sobre piles de formigó submergit HM‐30, reposant 
sobre una base d’escollera de 200 kg.  
Les conduccions de serveis passen per sota les plaques de formigó. 
  




2.5 Forma d'atracament 
Una bona disposició dels atracadors per no desaprofitar superfície abrigada i evitar una 
excessiva congestió és essencial a l’hora de dissenyar un port esportiu. Les formes 
d’atracada més usuals són les que es mostren a continuació. 
 Atracada de costat a moll o pantalà (A) 
L’embarcació roman paral·lela a la línia d’atracada i s’hi subjecta mitjançant dos 
punt fixos, tal i com mostra la Figura . 
 
Figura 2. Atracada de costat amb moll o pantalà 
Aquest tipus d’atracada té avantatges quant a accés de les embarcacions i 
amarratge d’embarcacions de diferents tamanys, però presenta l’inconvenient 
que precisa d’una gran longitud d’atracada, la qual cosa fa que el cost del port, 
degut a la gran longitud d’atracament necessària, sigui elevat. Així doncs, el seu 
índex d’aprofitament relativa al mirall d’aigua abrigada és baix. 
 
 Atracada de popa amb amarratge a boia o mort (B.1) 
L’embarcació roman amb la popa de cara al moll en direcció perpendicular fixant 
la proa amb un únic amarratge a un boia ancorada o a un cos pesat anomenat 
mort. 
 
Figura 3. Atracada de popa amb amarratge a boia o mort 
Comparat amb l’anterior alternativa, la longitud necessària es veu dràsticament 
reduïda i la infraestructura és senzilla i barata. D’altra banda, hi ha un cert perill 
que les hèlices de les embarcacions s’enganxin a les cordes i cadenes 
submergides, sent difícil d’utilitzar en llocs amb marees importants. 
 





 Atracada de popa amb finger lateral (B.2) 
La posició de l’embarcació és la mateixa que l’anterior. La diferencia és que hi 
ha una passarel·la o un finger lateral cada dos embarcacions que facilita la 
maniobra d’atracada i l’accés dels usuaris a les embarcacions. 
 
Figura 4. Atracada de popa amb finger 
D’aquesta manera es facilita la maniobra d’atracada però es perd espai degut a 
l’amplada del finger (0,8 m aprox.). Aquesta pèrdua es veu lleugerament  
compensada ja que la distància entre pantalans es veu reduïda ja que s’eliminen 
l’obstacle que suposaven les cadenes 
 
De fet, les dues últimes alternatives són les més usuals en un port nàutic-esportiu, tal i 
com suggereix la ROM 0.1. 
Degut a la seva versatilitat i major aprofitament de l’espai s’ha considerat l’opció 
d’atracada a popa amb amarrament a mort, com a solució única. Es tria l’opció de 
mort sobre la boia per tal d’evitar obstacles a la navegació de les embarcacions.  
 
  




2.6 Distribució interior 
Essent la traça exterior un important condicionant de disseny, l’estudi més important 
d’alternatives consisteix en la distribució de l’espai interior, tant la superfície d’aigües 
arrecerades, com els terrenys emergits de titularitat portuària. 
A continuació, es detallen les diferents alternatives estudiades, així com les principals 
característiques i una petita explicació del raonament darrere de cadascuna d’elles. 
Els criteris de disseny que s’han seguit en totes les alternatives són els següents: 
1. No modificació del contorn exterior, per tal de minimitzar costos i no afectar a la 
dinàmica litoral 
2. Optimització de l’espai disponible 
3. Atracada a popa 
4. Separació mínima entre embarcacions amarrades o carril de navegació de dues 
eslores, per tal de facilitar la maniobrabilitat 
5. Distribució per eslores decreixents, per tal de protegir millor de l’agitació interna 
a les embarcacions de petita eslora, més vulnerables i per facilitar el trànsit 
interior, podent reduir l’amplada del carril de navegació i la separació entre 
pantalans al endinsar-se al port. 
6. La base per a la distribució per eslores dels amarraments es el Pla de Ports de 
Catalunya. Degut a la major disponibilitat d’espai disponible per la clausura de 
la tèrmica, es potencien les eslores de major tamany. 
7. Tipologia de dics, molls i pantalans uniforme tal i com són descrits als apartats 
2.2, 2.3 i 2.4 d’aquest annex excepte especificat el contrari 
8. Segons les especificacions del Pla Urbanístic Especial del Port de Cubelles, la 
superfície reservada a l’àrea de Capitania és de 3660 metres. 
9. Calat màxim determinat per la batimetria en bocana, de 4 m. 
 
 
Per últim, per a la determinació dels costos aproximats de cada alternativa, es prendran 
com a referència els amidaments d’obres a executar (moviments de terres, dics, molls, 
pantalans)  




2.6.1  Alternativa 1 
En aquesta primera alternativa, es pretén una maximització de la superfície d’aigües 
arrecerades. Per a aquest fi, s’excava la llengua el terreny interior de la dàrsena, 
augmentant la superfícies d’aigües protegides sense modificar la planta dels dics. 
Les principals característiques tècniques d’aquesta alternativa són:  
 
Molls (m): 1340    Pantalans (m): 1581 
Superfície d’excavació (m2): 13000  Contradic (m2): 2970 
Superfície capitania (m2): 3600  Superfície comercial (m2): 18100 
 
Eslora (m) Nombre amarradors A1 Previsions Pla Ports 
20 32 18 
18 89 35 
15 202 112 
12 201 118 
10 225 124 
8 179 146 
 
  
Figura 5. Alternativa 1, vista en planta 
Taula 1. Distribució dels amarraments per eslores, A1 




2.6.2  Alternativa 2 
En aquesta segona proposta, continuació lògica de la primera alternativa, es descarta 
l’excavació de la zona interior disminuint la superfície d’aigües arrecerades, i en 
conseqüència l’oferta d’amarradors, però abaratint els costos de construcció i permeten 
la ubicació d’una marina seca. 
Les principals característiques tècniques d’aquesta alternativa són: 
 
Molls (m): 1420    Pantalans (m): 1307 
Superfície marina seca (m2): 13000  Contradic (m2): 2970 
Superfície capitania (m2): 3600  Superfície comercial (m2): 18100 
 
Eslora (m) Nombre amarradors A2 Previsions Pla Ports 
20 32 18 
18 43 35 
15 189 112 
12 152 118 
10 184 124 
8 173 146 
 
  
Taula 2. Distribució dels amarraments per eslores, A2 
Figura 6. Alternativa 2, vista en planta 
Figura 6. Alternativa 2, vista en planta 




2.6.3  Alternativa 3 
En aquesta tercera alternativa, es canvia completament el disseny amb l’addició d’un 
moll central (5 m d’amplada per afavorir la mobilitat ja que és una artèria important) que 
divideix el port en dues àrees ben diferenciades. Aquesta distribució  disposa d’una 
menor agitació interior, sobretot a la zona pròxima a la bocana, una disminució de la 
longitud de moll a executar i, al permetre l’accés a la zona de marina seca també a les 
embarcacions de gran eslora, permet la disposició d’una zona tècnica de manteniment 
i reparació d’embarcacions. 
Per altra banda, aquesta disposició permet un nombre menor d’amarraments però 
continua superant les disposicions del Pla de Ports i potencia les eslores de majors 
dimensions 
Les principals característiques tècniques d’aquesta alternativa són: 
 
Molls (m): 837     Pantalans (m): 1087 
Superfície excavació (m2): 860  Contradic (m): 63 
Superfície capitania (m2): 3600  Superfície comercial (m2): 13700 
Superfície marina seca (m2): 15170 
 
 
Eslora (m) Nombre amarradors A3 Previsions Pla Ports 
20 42 18 
18 56 35 
15 115 112 
12 132 118 
10 153 124 
8 116 146 
Figura 7. Alternativa 3, vista en planta 
Taula 3. Distribució dels amarraments per eslores, A3 




2.6.4  Alternativa 4 
Per últim, l’alternativa 4 consisteix en una combinació funcional de les alternatives 
proposades prèviament, amb la conservació d’una marina seca amb accés 
d’embarcacions de qualsevol eslora i actuacions a la bocana per a reduir l’agitació 
interior. 
Les principals característiques tècniques d’aquesta alternativa són:  
Molls (m): 929     Pantalans (m): 1418 
Superfície excavació (m2): 1360  Contradic (m): 160 
Superfície capitania (m2): 3600  Superfície comercial (m2): 13700 
Superfície marina seca (m2): 14670 
Eslora (m) Nombre amarradors A4 Previsions Pla Ports 
20 33 18 
18 75 35 
15 166 112 
12 175 118 
10 130 124 
8 143 146 
 
  
Taula 4. Distribució dels amarraments per eslores, A4 
Figura 8. Alternativa 4, vista en planta 




2.7  Anàlisi multicriteri 
Un cop s’han descartat les alternatives que ja a primer cop d’ull no s’ajusten a la situació 
del projecte present (Alternativa 0, Demolició i regeneració de platges i Projecte previ 
amb la tèrmica en funcionament), cal analitzar una sèrie d’alternatives factibles de 
manera més detallada per arribar a la solució final. Així doncs, l’objectiu de l’anàlisi 
multicriteri és analitzar les alternatives possibles i escollir la tipologia més viable a nivell 
econòmic, constructiu, funcional, estètic i ambiental. 
Degut a que disposem d’una barreja d’indicadors quantitatius i qualitatius, per realitzar 
l’anàlisi multicriteri es defineixen una sèrie d’indicadors de les diferents característiques 
i impactes (tant positius com negatius) del projecte i s’assignen uns pesos relatius a 
cadascun, en funció de la seva transcendència.  
Posteriorment, a cada alternativa se li assigna un valor comprès entre 0 i 1 per a cada 
indicador. Amb la suma de les qualificacions de manera ponderada segons els pesos, 
s’arriba a la solució adoptada finalment. 
 
Categoria Indicador Caràcter Pes 
Econòmic 
(36%) 
Cost d’execució Negatiu 24 
Activitat econòmica Positiu 12 
Funcional 
(42%) 
Oferta d’amarradors Positiu 20 
Maniobrabilitat i operativitat Positiu 6 
Marina seca Positiu 8 
Zona tècnica Positiu 4 
Complexitat tècnica d’execució Negatiu 4 
Ambiental 
(20%) 
Impacte sobre l’ecosistema Negatiu 12 
Generació de residus Negatiu 6 
Impacte visual Negatiu 2 









Taula 5. Indicadors i pesos 




Característiques A1 A2 A3 A4 
Contradic (m) 180 180 63 160 
Moll (m) 1340 1420 837 929 
Pantalà (m) 1581 1307 1087 1418 
Excavació (m2) 13000 0 860 1360 
Marina seca (m2) 0 13000 15170 14670 
Zona comercial (m2) 18100 18100 13700 13700 
Nombre amarradors* 928 773 614 722 
 
 
* Nombre total d’amarradors sense tenir en consideració les diferents eslores. El 
desglossat per eslores es mostra la taula següent (Taula 7). 
 
Eslora A1 A2 A3 A4 Pla ports 
20 32 32 42 33 18 
18 89 43 56 75 35 
15 202 189 115 166 112 
12 201 152 132 175 118 
10 225 184 153 130 124 
8 179 173 116 143 146 
Total 928 773 614 722 553 
  
Taula 6. Resum comparatiu de les diferents alternatives 
Taula 7. Distribució d’eslores per alternatives 




Indicador Pes A1 A2 A3 A4 
Cost d’execució 24 0.3 0.7 1 0.7 
Activitat econòmica 12 0.8 0.9 0.8 0.8 
Oferta d’amarradors 20 1 0.85 0.6 0.8 
Maniobrabilitat i operativitat 6 0.6 0.6 1 1 
Marina seca 8 0 0.8 1 0.95 
Zona tècnica 4 0 0 1 1 
Complexitat tècnica d’execució 4 0.7 0.7 0.9 1 
Impacte sobre l’ecosistema 12 0 0 0 0 
Generació de residus 6 0 1 0.9 0.8 
Impacte visual 2 0.5 0.5 0.5 0.5 
Estètica 2 0.8 0.8 0.9 0.6 




Arribant a la conclusió que la solució definitiva és l’alternativa 3.  
Taula 8. Anàlisi multicriteri de les alternatives per al port esportiu 




3. ESTUDI D’ALTERNATIVES DE LA URBANITZACIÓ 
3.1 Traçat en planta i distribució d’usos 
Per altra banda, per tal de dissenyar la reforma del passeig marítim, es seguirà un 
procediment anàleg al efectuat fins ara: la definició d’alternatives i una avaluació de 
cadascuna seguint un anàlisi multicriteri. 
 
L’àmbit d’actuació es divideix en dues zones: el tram de vial i la superfície lliure annexa.  
Els major condicionant de projecte és l’amplada mínima disponible per al vial. Aquesta 
limitació es dona a l’estretament en el pas sobre l’actual captació d’aigües. 
Per altra banda, es mantindrà l’actual vial per a vianants del marge nord del carrer, per 




L’objectiu principal d’aquestes obres d’urbanització consisteix en dotar de continuïtat al 
passeig marítim de Cubelles, enllaçant l'extrem est amb el tram de recent execució a 
Les Salines, extrem oest, que arriba fins al terme municipal de Cunit. 
Donat que es disposa de suficient amplària i el nou tram de passeig ja disposa de carril 
bici, es considera que qualsevol alternativa sense carril bici com a no desitjable. Per 
tant, totes les alternatives considerades disposen de un carril bici de doble sentit (2,5 m 
amplària), creant un corredor agradable i segur per a vianants bicicletes rodejats de 








Ample mínim   = 10,7 m 
Vial 
Figura 9. Àmbit d’actuació urbanística 





3.1.1 Alternativa 1 
La primera alternativa consisteix en la creació d’un espai només per a vianants, en 
consonància amb la intenció de priorització dels vianants i les característiques del tram 
de Passeig de Les Salines recentment executat, així com una separació ciclista-vianants 













Pel que fa a l’espai lliure disponible (veure Figura 9), es proposa la seva adequació com 
a espai verd, 4875 m2 de parc.  
Aquesta alternativa té un màxim respecte pel medi ambient, al limitar-se l’actuació a 
l’espai de vial en males condicions actuals, i un gran contingut social amb la creació 
d’una illa de vianants.  
No obstant, aquesta disposició no permet la creació de places d’estacionament per als 
vehicles, que s’haurien de disposar en terrenys portuaris, amb merma d’espai per a 
activitats econòmiques en el port.  
Addicionalment, l’entrada al port travessaria el passeig marítim, creant una discontinuïtat 
amb molt trànsit de vehicles. 
  
Figura 10. Secció vial, alternativa 1 




3.1.2 Alternativa 2 
En aquesta segona alternativa es busca donar solució als inconvenients de la primera 
alternativa, tot sense perdre l’essència de un vial que prioritzi els desplaçaments a peu 
i en bicicleta. 
En aquest cas, es redueix l’ample de vorera per tal de permetre el trànsit motoritzat i, a 
més, afegint un carril d’aparcament. D’aquesta manera, s’aconsegueixen 54 places en 
cordó al llarg del nou passeig, més 16 places en el carrer Claris, al canviar la vialitat 
d’aquest últim de doble sentit a únic. 
En el solar lliure es continua creant una nova zona verda, 4875 m2 de parc. 
 
  
Figura 11. Secció vial, alternativa 2 




3.1.3 Alternativa 3 
En aquesta tercera alternativa, la modificació principal és la substitució d’una gran 
part de la zona verda (veure espai lliure Figura 9) per un pàrquing descobert, amb 
capacitat per a 309 automòbils (places 2,20 x 5,00 m) i 27 motocicletes (places 1,00x 
2,20 m).  
Amb aquesta mesura, s’incrementa en un gran nombre la quantitat de places 
d’estacionament disponibles, alliberant espai del port sec (que es pot destinar a activitats 
econòmiques) a la vegada que es recupera un espai el suficientment ample per als 
vianants, afavorint el passeig. 
Similarment a l’alternativa 2, la conversió del carrer Pau Claris a sentit únic allibera un 
carril per a estacionament en cordó amb 16 places addicionals. 
A més a més, en aquesta alternativa es garanteix la connectivitat amb trànsit motoritzat 
segregat què, juntament amb la implementació d’un pàrquing exterior al port, disminueix 
en gran mesura el nombre de vehicles que travessaran el passeig per a accedir a les 
instal·lacions portuàries, suposant un augment notori de la seguretat vial.  
  
Figura 12. Secció vial, alternativa 3 




3.1.4 Alternativa 4 
En aquesta última opció, alternativa 4, es continua mantenint la construcció del pàrquing 
a l’espai lliure i, mitjançant una petita reducció de l’ample dels carrils (de 3 a 2,75 m), 
s’habilita circulació en doble sentit. 
Aquesta mesura, què pretén afavorir la connectivitat i accessibilitat a la zona portuària, 
limita severament l’ample disponible per a vianants si es conserva el carril bici (que es 
considera irrenunciable).  
Per altra banda, amb un pàrquing exterior limítrof amb el port, el doble sentit de circulació 
produeix un estalvi de temps als usuaris bastant negligible, amb l’agravant que l’accés 
al port en sentit Cubelles-Cunit, amb gir a l’esquerra amb escassa visibilitat, resulta una 
maniobra potencialment perillosa. 
 
  
Figura 13. Secció vial, alternativa 4 




3.2 Anàlisi multicriteri 
Un cop definides les alternatives per a la urbanització, es procedirà anàlogament el 
procediment d’anàlisis multicriteri emprat per a la selecció de la millor alternativa 
portuària. 
En aquest  cas, els indicadors ( i els seus pesos) que s’han considerat han estat 
Categoria Indicador Caràcter Pes 
Econòmic 
(12%) 
Cost d’execució i manteniment Negatiu 0* 
Activitat econòmica Positiu 12 
Funcional 
(56%) 
Accés al trànsit rodat Positiu 10 
Oferta d’estacionament Positiu 6 
Priorització als vianants Positiu 16 
Seguretat viària Positiu 20 
Complexitat tècnica d’execució Negatiu 4 
Ambiental 
(30%) 
Impacte sobre l’ecosistema Negatiu 12 
Carril bici Positiu 16 
Impacte visual Negatiu 2 
Estètica (2%) Estètica Positiu 2 
 
 
(*) Degut a que les diferents alternatives no presenten diferències substancials de cost 
d’execució, i què aquests costos varien enormement en funció de la tipologia dels 
materials escollits (més que del traçat), i la dificultat de donar una estimació rigorosa del 
cost de la zona verda envers el pàrquing, què és la diferència més significativa, en 
l’anàlisi multicriteri es prima la funcionalitat del vial. 
(**) El cost d’execució de la zona verda pot variar entre zero, opció de deixar-la tal qual 
està, i una magnitud considerable depenen de les espècies vegetals i mobiliari urbà que 









Taula 9. Indicadors i pesos 





Indicador Pes A1 A2 A3 A4 
Cost d’execució i manteniment 0 0.00 0 0.00 0.00 
Activitat econòmica 12 0 0.20 1.00 1.00 
Accés al trànsit rodat 10 0.00 0.80 0.80 1.00 
Oferta d’estacionament 6 0.00 0.2 1.00 1.00 
Priorització als vianants 16 1.00 0.40 0.80 0 
Seguretat viària 20 0.60 0.70 1.00 0.00 
Complexitat tècnica d’execució 4 1.00 1.00 1.00 1.00 
Impacte sobre l’ecosistema 12 1.00 0.90 0.40 0.40 
Carril bici 16 1.00 1.00 1.00 1.00 
Impacte visual 2 1.00 0.50 0.5 0.00 
Estètica 2 1 0.7 0.7 0.6 




Arribant a la conclusió que la solució més adient és l’alternativa 3. 
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La funció fonamental de qualsevol complex portuari és la d’albergar, en condicions de 
seguretat, a les embarcacions amarrades per tal d’efectuar‐se en condicions òptimes 
les diferents operacions de càrrega, descàrrega i navegació interior. Això no només 
s’aconsegueix amb les corresponents obres d’abric, sinó que també és necessari 
analitzar les condicions amb les què l’onatge arriba a la bocana del port i estimant el 
nivell màxim d’oscil·lació que aquest onatge generarà dins les dàrsenes. Cal garantir 
que, en general, l’alçada d’ona a l’interior del port és inferior a 40 cm, tal i com recomana 
la ROM 3.1‐99. 
Per efectuar l’estudi de l’agitació interior del port, hem de tenir present el fenomen físic 
que controla tot el procés de la difracció, consistent en la dispersió i la curvatura de 
l’onatge quan aquest incideix amb un obstacle. El fenòmens de refracció i shoaling no 
són tant rellevants un cop l’onatge ha estat propagat des d’aigües profundes fins a peu 
d’estructura, ja que dins d’un port el canvi de calat és relativament petit. 






𝐾′ és el coeficient de difracció. 
𝐻′ és l’altura d’ona difractada després de l’obstacle. 
𝐻𝑖 és l’altura d’ona incident sobre l’obstacle. 
 
En el present Annex s’estudiarà la difracció d’un tren d’ones incident sobre la bocana 
portuària, sense considerar la reflexió que es produeixi quan les ones incideixin sobre 
altres obstacles interns després que l’ona hagi superat el morrot del dic de recer. 
 Figura 1. Esquema de la difracció de l’onatge 




2. PUNTS DE REFRACCIÓ 
En el cas d’aquest projecte, i independentment de quin sigui el punt intern del qual es 
vulgui analitzar la seva agitació interna, resulta evident que s’han de considerar dos pols 
de difracció per l’entrada de l’onatge exterior a la dàrsena. 
 P1: Un primer pol de difracció de l’onatge serà el punt ubicat a l’extrem del dic 
de recer (morrot). 
 P2: El segon pol de difracció s’ubica al morrot del contradic. 
Hem de senyalar que la planta portuària dissenyada és tal que les diferents direccions 
de l’onatge que incideixen amb rellevància sobre la bocana passaran pels dos pols de 
difracció. 
Així doncs, es considera que els trens d’ones procedent d’aigües profundes 
experimentaran una primera difracció en el punt P1 i conseqüentment es tornaran a 
difractar en topar amb el punt P2, com a única possibilitat d’arribar a accedir a l’interior 
del port.  
D’altra banda, aquelles direccions d’onatge que incidirien directament sobre el contradic 
són pràcticament inexistents (es tractaria d’onatge paral·lel a la costa i en sentit S-N). 
D’aquesta manera, les diferents direccions d’onatge procedents d’aigües profundes, 
experimentaran una difracció primària en el morrot del dic de recer i a continuació tindrà 
lloc una difracció secundaria en el morrot del contradic. Després d’aquesta segona 
difracció, l’onatge passarà a generar variacions del nivell del mar dins del recinte portuari 







Figura 2. Punts de refracció 




3. ONATGE DE CÀLCUL 
Com a onatge de càlcul per a realització de l’agitació interior es pren l’onatge que és 
superat un dia l’any, obtingut del clima mig direccional. A continuació aquest onatge es 
propaga tenint en compte els fenòmens de shoaling i refracció fins al contorn del model 
d’agitació (fenòmens de reflexió i difracció), que es considera que té un calat de 4m 
(Annex 5: Clima marítim). 
L’onatge mig direccional que, en aigües fondes, és superat un dia a l’any, té una 
probabilitat de no excedència de: 
𝐹(𝐻𝑠) = 𝑃(𝐻𝑠 <  𝐻𝑠










𝑇𝑝 = 4,886 · 𝐻𝑠
0,5448 + 1,6489 = 1,15𝑇𝑚 
Direcció F(Hs) Hs (m) Tm (s) 
E 

















































Direcció Hpropagada (m) 𝜃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎 (º) 
E 1,57 -25,29 
ESE 1,30 -21,75 
SE 1,13 -14,75 
SSE 1,17 -1,50 
S 1,18 11,54 




Taula 1. Característiques del clima mig de les direccions rellevants 
Taula 2. Característiques onatge propagat 




4. CÀLCUL DE L’AGITACIÓ INTERIOR 
Existeixen diferents mètodes i models matemàtics per estimar l’agitació interior d’un port. 
En el nostre cas, s’ha optat per utilitzar els àbacs i les corresponents taules contingudes 
en el “Shore Protection Manual (1984)”, definides a partir dels treballs d’investigació 
realitzats per Wiegel (1962). Es tracta d’un mètode senzill en la seva aplicació i que 
alhora resulta molt eficaç per la quantificació de la difracció, proporcionant un alt nivell 
de fiabilitat en els resultats en absència de models numèrics més exactes. 
A continuació, s’exposa el funcionament del mètode, fent una distinció en la seva 
aplicació de dues fases diferenciades: la difracció primària i la difracció secundaria. 
 
4.1 Difracció primària  
El mètode de Wiegel utilitza una sèrie d’àbacs adimensionals on es representen les 
línies d’isoagitació produïdes per un onatge que incideix sobre el dic segons un angle 
𝜃𝑟𝑒𝑎𝑙. Aquest angle és el format per la direcció de l’onatge incident i la directriu del dic 
obstacle sobre el qual incideix el tren d’onatge. 
Per altra banda, cal destacar que els àbacs prenent valors en intervals de 15º, pel que 















Un cop determinat l’àbac a utilitzar per a cada direcció d’onatge incident, es pren el pol 
de difracció P1 (sobre el morrot del dic de recer) com a origen d’un sistema de 
coordenades, permetent definir dos factors: 
 L’angle ∝, mesurat sobre el plànol, entre la directriu del obstacle en el qual es 
produeix la difracció i el vector va des del pol de difracció actual i el punt sobre 
el qual es vol difractar l’onatge. En aquesta primera difracció, es vol difractar al 
segon pol. 
 La distància, R, existent entre els dos pols de difracció (distància P1–P2), 
mesurada sobre el plànol i adimensionalitzada mitjançant la divisió entre la 
longitud d’ona de l’onatge, Lm, avaluada a la profunditat del pol de difracció (4 
m).  
 
Figura 3. Angle de referència per als àbacs de Wiegel 




Un cop tenim coneguts tots els paràmetres que afecten al càlcul de la difracció segons 
el model de Wiegel, només falta consultar els àbacs o les corresponents taules per 
trobar el coeficient de difracció 𝐾𝑃1,𝑃2
′  per a cada direcció d’onatge incident sobre el pol 
de difracció P1.  
Conegut aquest valor, l’alçada d’ona incident sobre el morrot del contradic 𝐻𝑃2
′  es calcula 








Direcció 𝜃𝑝𝑟𝑜𝑝 (º) 𝜃𝑟𝑒𝑎𝑙(º) R/ Lm  ∝ (º) 𝐾𝑃1,𝑃2
′  𝐻𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑯𝑷𝟐
′  
E -25,29 122,49 2,39 13,71 0,125 1,57 0,20 
ESE -21,75 118,95 2,81 13,71 0,115 1,30 0,15 
SE -14,75 111,95 3,17 13,71 0,108 1,13 0,12 
SSE -1,50 98,70 3,07 13,71 0,109 1,17 0,13 
S 11,54 85,66 3,04 13,71 0,142 1,18 0,17 
SSW 19,05 78,15 1,91 13,71 0,20 2,03 0,41 
 
 
4.2 Difracció secundària 
Un cop obtinguts els valors de l’alçada d’ona en el pol de difracció P2, el següent pas 
consisteix en efectuar, des d’aquest pol, una segon difracció fins el punts 3, on es troba 
amarrada l’embarcació més propera a la bocana i, per tant, el punt més exposat (punt 
crític). Tot i que el procés és similar al efectuat en la difracció primària, existeix alguna 
diferència significativa a destacar 
Com s’ha exposat anteriorment, durant el procés de difracció es generen trens d’ones 
en forma de trams circulars i ortogonals a la direcció de propagació. Això comporta que, 
independentment de quina fos la direcció de l’onatge amb la qual aquest arriba al primer 
pol de difracció P1, la direcció amb la que l’onatge arriba al pol P2 serà en tots els casos 
la marcada pel vector de direcció P1-P2. Aquest vector forma un angle d’incidència 
respecte al contradic de valor 𝜃 = 76,3 . Al arribar tot l’onatge amb la mateixa direcció, 
només és necessària la utilització d’un sol àbac en la difracció secundària.  
Direcció 𝜃𝑟𝑒𝑎𝑙(º) R/ Lm  ∝ (º) 𝐾𝑃2,𝑃3
′  𝐻𝑑𝑖𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑯𝑷𝟑
′  
E 76,3 1,14 74,47 0,57 0,20 0,11 
ESE 76,3 1,34 74,47 0,55 0,15 0,08 
SE 76,3 1,51 74,47 0,55 0,12 0,07 
SSE 76,3 1,45 74,47 0,55 0,13 0,07 
S 76,3 1,45 74,47 0,55 0,17 0,09 
SSW 76,3 0,91 74,47 0,60 0,41 0,25 
Taula 3. Resultats de la difracció inicial 
Taula 4. Resultats de la difracció secundària 
Com es pot apreciar a la Taula 4, l’alçada d’ona interior es en tots els casos 
inferior 0,40 m 








Figura 4. Àbac de difracció per a 𝜃à𝑏𝑎𝑐 = 75º  
Figura 5. Àbac de difracció per a 𝜃à𝑏𝑎𝑐 = 90º  







Figura 6. Àbac de difracció per a 𝜃à𝑏𝑎𝑐 = 105º  
Figura 7. Àbac de difracció per a 𝜃à𝑏𝑎𝑐 = 120º  






Figura 7. Àbac de difracció per a 𝜃à𝑏𝑎𝑐 = 150º  
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En el present Annex es duu a terme el dimensionament i verificació de l’estabilitat del 
dic de recer i del contradic que defineixen el port esportiu de Cubelles. Per a la seva 
elaboració s’ha seguit la seqüència metodològica per les Recomendaciones de Obras 
Marítimas (ROM) definint, per cada dic, la seva tipologia, els materials, els factors de 
projecte, el modes de ruptura, etc... 
Hem de tenir present que el nou port s’ubica a la dàrsena de captació d’aigua de 
refrigeració de la central tèrmica, la qual està protegida per dos dics d’escullera que ens 
delimiten la pròpia forma en planta del port. En aquest projecte es pretén mantenir els 
dos dics existents, reforçant‐los si fos necessari perquè compleixin amb els estat límits 
últims i de servei. 
D’aquesta manera, tots els dics d’abric seran en talús d’escullera no rebassables, per 
mantenir la mateixa tipologia que els espigons existents. Per al seu dimensionament 
s’han utilitzat les formulacions de Van der Meer. 
Les dades d’onatge mencionades provenen de l’Annex 5: Clima marítim 
 
2. ESTAT ACTUAL 
Actualment, la dàrsena està protegida de l’onatge incident mitjançant un dic d’escullera 
de baixa cota de coronació amb dissipadors d’energia de formigó a l’espatller. El dic es 












Figura 1. Seccions dic actual 
Figura 3. Vista dic principal Figura 2. Dissipadors d’energia de formigó 




3. DETERMINACIÓ ALTURA DE CORONACIÓ 
El primer pas consisteix en determinar la cota de coronació mínima necessària per als 
dics, seguint criteris resistents i funcionals. Es realitzaran les comprovacions per remunt 
o run-up (dissenyant una estructura no remuntable) i per ultrapassament o overtopping 
3.1 Verificació d’estructura no remuntable 
Determinada la tipologia de les obres d’abric (estructura en talús de dos capes 









Donat que ens trobem en zona de trencament, es substitueix Hs per H2%. Una 
aproximació per al càlcul de H2%, de la banda de la seguretat, consisteix en utilitzar Hmax. 
Al estar l’alçada d’ona limitada pel calat, l’alçada màxima físicament admissible es 
calcula multiplicant el factor de McCowan pel calat màxim, és a dir, el NMM més la marea 
màxima, que en aquesta àrea és de 0,80 m. És a dir,  𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0,78 · (4 + 0,8) = 3,75 𝑚 
 








Figura 4. Remunt en estructures tipus dic trencaones (0,1<P<0,4) 




3.2 Verificació estructural de l’ultrapassament 
Per a dur a terme aquests anàlisis en dics en talús s’ha utilitzat la formulació de Owen 
(1980, 1982). Es tracta d’una formulació de tipus empíric, que relaciona el cabal 
d’ultrapassament amb diversos paràmetres relacionats amb la geometria del dic 
(pendent del talús, coronació de l’espatller, etc... ) i amb les característiques de l’onatge 
(altura, peralt) i dels materials que ho formen (tipologia de peces del mantell). Aquesta 
formulació és vàlida per a dics en talús amb un ample de coronació davant l’espatller i 
per a onatge irregular. 
 
𝑞
𝑔 · 𝐻𝑆 · 𝑇𝑚












q: cabal d’ultrapassament (m/l/s). El caudal màxim admissible per a la comprovació 
estructural de l’ultrapassament és de 0,5 l/s/m 
Tm: període mig de l’onatge (s) 
L: longitud d’ona (m) 
Hs: alçada d’ona significativa a peu d’estructura (m) 
Rc: cota de coronació (m) 
 
Amb les característiques de l’onatge de clima extremal en aigües somes, (Hs = 3,12 m, 
T = 10,36 s, L = 64,90 m) obtenim un valor de Rc mínim de 1,45 m 
 
  




3.3 Verificació funcional de l’ultrapassament 
L’ultrapassament també es pot comprovar des del punt de vista funcional del port. Si per 
la part interior dels dics de recer s’hi desenvolupen activitats comercials o s’ubica una 
zona d’ús per a vianants, és important garantir un caudal mínim d’ultrapassament per 
motius funcionals. 
Com en l’apartat anterior, la verificació funcional dels dics s’ha fet a partir de la 
formulació de Owen (1980, 1982). Els valors del caudal admissible en funció de l’ús del 
dic, es mostren a la Figura 5.  
En el nostre cas, en el trasdós del dic de recer s’ubica el canal de navegació, pel que no 




Per raons de seguretat estructural, es requereix un mínim de cota de coronació de 1,45 
m. Per altra banda, per garantir que l’estructura no sigui remuntable es requereixen 7,48 
m de cota de coronació. No obstant, aquesta cota es considera un límit superior ja que, 
si bé es positiu que l’estructura no sigui remuntable, no és necessari que absolutament 
cap onada pugui passar, més encara quan l’àrea posterior del dic està destinada al canal 
de navegació de les embarcacions i seria il·lògic elevar una barrera d’aquestes 
dimensions a primera línia de mar.  
Figura 5. Valors crítics d’ultrapassament segons el CURA/CIRIA 




4. DIMENSIONAMENT DIC EN TALÚS 
4.1 Estabilitat del mantell principal 
La metodologia utilitzada per al dimensionament del mantell exterior dels dics en talús 
és la proposada per Van der Meer (1988) per a dics d’escullera no rebassables, 
desenvolupada a partir d’una sèrie d’assajos experimentals en un canal d’onatge i que 
ens proporciona el diàmetre mig de les peces del mantell exterior (D50). Les dades 
d’onatge s’extreuen de l’estudi de clima extremal a peu de dic, 4m de calat (Annex 5: 
clima marítim) 
A diferència de les formulacions de Hudson 1953, en el càlcul segons Van der Meer es 
té en compte la permeabilitat P del dic, el nivell d’averies assumit S, el número d’onades 
del temporal N, i el número d’Iribarren ξ.  
Cal destacar que, donat que ens trobem en zona de trencament, es substitueix Hs per 
H2%. Una aproximació per al càlcul de H2%, de la banda de la seguretat, consisteix en 
utilitzar Hmax. Al estar l’alçada d’ona limitada pel calat, l’alçada màxima físicament 
admissible es calcula multiplicant el factor de McCowan pel calat màxim, és a dir, el 
NMM més la marea màxima, que en aquesta àrea és de 0,80 m. És a dir,  𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0,78 ·
(4 + 0,8) = 3,74 𝑚 
Per últim, l’expressió proposada per a trobar el diàmetre nominal de l’escullera del talús 
també depèn dels diferents tipus de ruptura de l’onatge, que podem classificar en funció 















ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó = (6,2 · 𝑃
0,31 · √𝑡𝑎𝑛𝛼)1/(𝑃+0,5) 
 
Si  
ξ < ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó                  
𝐻2%
∆·𝐷𝑛,50





· ξ−0,5  Plunging waves 
ξ > ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó                  
𝐻𝑆
∆·𝐷𝑛,50










Dn,50: Diàmetre nominal mig 




− 1 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎/𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎  
𝜌𝑒𝑠𝑐𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎 = 2600 𝑘𝑔/𝑚
3  
𝜌𝑤 = 1026 𝑘𝑔/𝑚
3  
 




Seguint l’estructura existent a reforçar, es considera un dic amb talús 1:2, un nombre 
d’ones per tempesta de N = 1800 (considerant tempestes de 6 hores de duració i un 
període mig de 12 s) i un nivell de seguretat S=2, inici d’averies.  A més, donada la 
tipologia estructural del dic, amb nucli, filtre i mantell, la permeabilitat és de 0,4. 
Amb totes aquestes consideracions, obtenim els resultats següents: 
 
H2%  =  3,74 m             T𝑚 =
T𝑝
1,15
=  9,74 s 
                      ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó = 3,768 
ξ = 3,045 → Plunging waves 
D𝑛,50 = 1,06 → W50 = 3097 𝑘𝑔 ≅ 3100 𝑘𝑔 
 
Un cop determinada la mida d’escullera necessària per a resistir els esforços cal 
determinar la potència de la capa. El mantell exterior es composa de dues files 
d’escullera pel que l’espessor és: 
𝑒𝑒𝑥𝑡 = 2 · 𝐷50,𝑒𝑥𝑡 = 2,12 𝑚 
 
El mantell exterior estarà format per escullera de 3100 kg col·locades en dues files.  
 
4.2 Capes intermèdies i nucli 
Una estructura en talús està formada per diferents capes d’elements. En el cas d’un dic 
d’abric amb permeabilitat P=0,4, l’estructura està formada per el mantell exterior, un filtre 
i el nucli.  
Un cop dimensionats els elements de la capa exterior, que són els encarregats de resistir 
l’acció directa de l’onatge, cal dimensionar la resta de capes. El nucli proporciona cos a 
l’estructura i normalment és de material sense classificar mentre que les capes de filtre 
eviten que el material del nucli es perdi.  
Seguint la formulació de Van der Meer per a una estructura amb permeabilitat 0.4,  
𝐷𝑛50,𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 = 𝐷𝑛50,𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙/2 = 0,53 𝑚 
W50 = 387,1 𝑘𝑔 ≅ 400 𝑘𝑔 
𝑒𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 = 2 · 𝐷𝑛50,𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 = 1,06 𝑚 
mentre que el nucli estarà format per material tot‐ú de cantera. 
4.3 Procediment constructiu 
Per tal de poder executar la construcció dels dics de recer, és necessari que la cota de 
coronació del nucli estigui situada a +0,40 m sobre el NMM. L’ample de coronació del 
nucli és de 6,7 metres, la qual cosa possibilita el pas simultani de dos camions per a 
l’execució de l’obra. 
Afegint les capes de filtre (1,06 m) i mantell (2,12 m) a aquesta configuració, obtenim 
una altura de coronació de 3,58 m, superior al mínim establert a l’apartat 3 per motius 
d’ultrapassament però inferior al nivell d’estructura no remuntable. Per a obtenir una 
major cota de coronació, es projecta un espatller. 
 




4.4 Espatller  
L’espatller és un element estructural que es col·loca a la part superior dels dics en talús 
per a obtenir una major cota de coronació i resguard contra el sobrepassament amb una 
menor necessitat de material. S’ha dissenyat un espatller de formigó en massa situat 














L’espatller, a part de complir la seva funció d’augmentar la cota de coronació de 
l’estructura, ha de ser capaç de resistir les accions que hi actuen.  
4.4.1 Verificació de l’espatller: Accions 
Per verificar l’estabilitat de l’espatller, cal calcular l’estabilitat al lliscament i a la bolcada 
clàssica. Aquests factors es calculen de manera anàloga al cas d’un dic vertical 
(canviant el punt de rotació) i s’exigeix que siguin superiors a 1,4 i 1,2 respectivament 
Per verificar l’estabilitat de l’espatller es consideren les següents accions (per metre 
lineal): 
 Pes propi 
Es calcula directament com l’àrea de la secció multiplicada pel pes propi del formigó. 
Per a calcular el moment, és necessari determinar el centre de gravetat de la secció 
 
𝛾𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó = 22,563 𝑘𝑁/𝑚
3  
𝐴𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó = 6,488 𝑚
2  
𝑃 = 146,39 𝑘𝑁  






Figura 6. Dimensions de l’espatller 
Figura 7. Esquema accions: Pes propi 




 Pressió quasi‐hidrostàtica: 
Degut a que el nivell del mar es considera diferent al costat del mar que al costat del 
port (es considera el Run‐up) a un costat i el NMM a l’altre hi ha una pressió (que 
s’aproxima com a hidrostàtica) resultant horitzontal actuant a l’espatller. A aquesta acció 
desfavorable se li suma la subpressió (força vertical), també causada pels nivells d’aigua 
a cada banda. 
Experimentalment s’ha comprovat que les lleis de la pressió quasi‐hidrostàtica són 
degudes a l’acumulació d’aigua contra l’espatller i per tant són proporcionals a l’altura 
de la columna d’aigua amb una coeficient de proporcionalitat 𝜇 · 𝜌 · 𝑔, on 𝜇 és un factor 















En el nostre cas, H/L = 0,061 i n = 2 (el mantell te dues files d’escullera) pel que obtenim 
𝜇 = 0,37. Així doncs, el valor de la pressió quasi-hidrostàtica al peu de l’espatller, per 
metre lineal, és  
𝑃1,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇 · 𝜌 · 𝑔 · ℎ1 = 15,56 𝑘𝑁/𝑚  
𝑃2,𝑚𝑎𝑥 = 𝜇 · 𝜌 · 𝑔 · ℎ2 = 3,95 𝑘𝑁/𝑚  
 
Obtenint unes resultants de 
𝐹𝐻,1 = 32,52 𝑘𝑁 
𝑀𝐻,1 = −45,31 𝑘𝑁𝑚 
𝐹𝐻,2 = −2,09 𝑘𝑁 
𝑀𝐻,2 = 0,74 𝑘𝑁𝑚 
𝐹𝑉, = −19,51 𝑘𝑁 
𝑀𝑉 = −19,43 𝑘𝑁𝑚 
 
 
Figura 8. Esquema accions: Pressió quasi-
hidrosestàtica 
Figura 9. Valors de 𝜇 
H/L 




 Empenta del terreny 
Per a la quantificació de l’empenta del terreny s’utilitzarà el mètode de Rankine. 
Aquest mètode pot semblar senzill, ja que no considera el fregament entre el 
formigó i l’escullera. No obstant, per aquest tipus de càlculs dóna bons resultats 
i queda pel costat de la seguretat. La ROM 0.2-90 ja diu que per a calcular 
l’estabilitat de l’estructura no s’usa el coeficient en repòs sinó l’actiu o passiu, 
que implica considerar que existeix una certa deformació 
La pressió horitzontal de Rankine es calcula com: 


















On K, constant de Rankine, es el coeficient d’empenta activa Ka per a 
l’empenta de l’escullera exterior a l’espatller i Kp, coeficient d’empenta passiva, 










) = 4,599 
 
𝜎ℎ𝐴 = 23,13 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝐸𝐴 = 48,35 𝑘𝑁 
𝑀𝐸𝐴 = −67,35 𝑘𝑁𝑚 
 
𝜎ℎ𝑃 = 124,34 𝑘𝑁/𝑚 
𝐹𝐸𝑃, = −65,9 𝑘𝑁 
𝑀𝐸𝑃 = 23,28 𝑘𝑁𝑚 
 
 
4.4.2 Verificació de l’espatller: Factors de seguretat 
Per a verificar el comportament estructural de l’espatller en les condicions d’onatge 
exposades, es calculen els factors de seguretat a lliscament i bolcada 
𝐹𝑆𝑙𝑙𝑖𝑠𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 =








Podem concloure que l’espatller és estructuralment estable ja que es verifica  
𝐹𝑆𝑙𝑙𝑖𝑠𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 > 1,4 
𝐹𝑆𝑏𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑎 > 1,2 




4.5 Secció teòrica  
Amb tot l’expressat als apartats anteriors queda comprovada l’estabilitat del dic principal. 
No obstant, encara manquen dos elements per definir: l’amplària de de coronació 
protegida amb escullera davant de l’espatller i el talús interior. 
La coronació del dic es protegirà amb una amplària de 4 pedres de mantell. 
Addicionalment, el talús interior només ha de resistir l’agitació interna, pel que es preveu 
un talús 1:1 i extendre la capa de filtre per evitar l’erosió.  
Avaluant el pes d’escullera que forma el filtre (400 kg) amb la fórmula de Van der Meer 
(tot i no ser l’interior de la dàrsena les condicions d’aplicació ens permet obtenir un ordre 
de magnitud), aquesta escullera seria capaç de resistir onades de 1,89 m, superior al 
qualsevol valor admissible a l’interior d’un port. 
4.6 Secció adaptada 
Un cop definida la secció teòrica, ens cal adaptar-la a la infraestructura existent, per 
trobar la solució més eficient. 
En primer lloc, s’aprofitarà el material actual com a nucli i filtre. La capa de nucli és la de 
menors requeriments tècnics i, al estar la infraestructura en servei, l’escullera actual ha 
protegit de l’erosió, pel que es mostra adient com a capa de filtre. 
A més, podem observar que el talús interior és un bloc de formigó vertical, pel que ens 
estalviarem el talús interior, essent la secció definitiva (adaptada), la secció actual amb 
un retalussat de capa de filtre i l’addició del mantell superior de protecció fins a l’espatller.  
Addicionalment, l’estalvi en la capa de filtre permet una disminució de la secció l’espatller 
augmentant els factors de seguretat (𝐹𝑆𝑙𝑙𝑖𝑠𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 4,45,  𝐹𝑆𝑏𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑎 = 3) i assolint una 
cota de 3,92 m, valor mig entre la mínim necessari per seguretat enfront l’ultrapassament 
(1,45 m) i la cota màxima d’estructura no remuntable (7,48 m). 
4.7 Morrot 
El morrot del dic de recer és el punt més exposat de l’estructura i, per tant, el més crític. 
Per aquest motiu, es considera un reforç de l’escullera en aquest punt (amb escullera 
de 4 tones), així com la disposició de mantell principal a ambdós talussos. 
4.8 Contradic 
De la mateixa manera que el talús interior del dic principal, el contradic està resguardat 
de la major part de l’onatge, absorbit pel dic principal, i la seva funció es disminuir i 
resistir l’agitació interna (provocat per les onades refractades) i servir com a barrera per 
als sediments. 
Per aquest motiu, es dimensionarà seguint els mateixos criteris que el talús interior del 
dic principal, és a dir, escullera de 400 kg i talús 1:1. Donada la dificultat constructiva 













4.9 Resum de les característiques 
 
Mantell exterior Filtre Nucli 
D50 W50 D50 W50 D50 W50 




Mantell exterior Filtre Nucli 
D50 W50 D50 W50 D50 W50 




Mantell exterior Filtre Nucli 
D50 W50 D50 W50 D50 W50 







Taula 1. Resum característiques diferents capes, talús exterior 
Taula 2. Resum característiques diferents capes, morrot 
Taula 3. Resum característiques diferents capes, contradic 





De cara al disseny funcional del port, es realitza un càlcul de l’operativitat d’aquest que 
afectarà a la zona de bocana i el canal nàutic i, per tant, a l’activitat portuària. 
L’alçada d’ona transmesa (HT) és proporcional a l’alçada d’ona incident (Hi) i es calcula, 
per a un dic amb permeabilitat 0,4,  amb la següent formula: 
𝐻𝑇 = 𝐶𝑡𝐻𝑖 







𝑏 = −5,24 · 𝑠𝑜𝑝 + 0,0323 ·
𝐻𝑠
𝐷50











Substituint obtenim uns resultats parcials de: 
𝐶𝑡 = −0,28 < 0,2 → 𝐶𝑡 = 0,2  
𝑏 = 0,2799 
𝑠𝑜𝑝 = 0,0204 
 
Si la màxima alçada d’ona permesa a la bocana és de HT = 0,5 m, l’alçada d’ona màxima 
incident que generarà aquesta turbulència és h = 2,5 m. Segons el clima mig, la 
probabilitat de no excedència d’aquesta altura és 





] = 0,9988 
 
pel que obtenim una operativitat portuària del 99,88% i, per tant, 10,5 hores 
d’inoperativitat a l’any, valors més que acceptables per a les activitats que es 
desenvoluparan en aquestes instal·lacions. 
  




6. PEU DEL DIC 
La berma de peu té com a objectiu donar suport estable als elements del mantell, així 
com rebaixar la quantitat de material necessari per a l’execució del dic. La berma també 
està executada d'escullera de mida suficient perquè no sigui moguda per l'onatge.  
Addicionalment, serveix per detectar la possible erosió amb averia progressiva en la 
fonamentació de l'estructura. 
Si la profunditat és escassa (com en el nostre cas), no es posa berma, per evitar col·locar 
la a prop de de la superfície on les accions de l'onatge són més grans. En aquest cas, 
se pot prolongar el mantell del dic en una petita rasa construïda a tal efecte. En cas que 
el fons sigui socavable (sorrenc), es pot estendre una capa de filtre per davant de la 











En aquest projecte, es considera una extensió del mantell com a protecció de potència 
1 fila d’escullera. 
 
  
Figura 10. Croquis secció estructural sense berma i mantell perllongat 




7. OBRES DE PROTECCIÓ DE PLATGES 
Tal i com es va veure a l’estudi de les platges collindants (Annex 6: Dinàmica litoral), es 
projecta una ampliació d’espigó existent  per a estabilitzar l’extrem est de la platja de la 
Mota de Sant Pere.  
Les obres previstes són una ampliació de l’espigó actual des de un calat de 2 m fins a 
2,5 m (onatge en rotura) i es conservaran les característiques d’amplària (6 m) i cota de 
coronació (2 m) de l’estructura actual a perllongar. Aquesta obra de protecció costanera 
es dimensionarà utilitzant la formulació de Van der Meer descrita anteriorment (amb 
igual nivell de risc i tempesta de disseny), utilitzant com a onatge de disseny el cas més 














ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó = (6,2 · 𝑃
0,31 · √𝑡𝑎𝑛𝛼)1/(𝑃+0,5) 
 
Si  
ξ < ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó                  
𝐻2%
∆·𝐷𝑛,50





· ξ−0,5  Plunging waves 
ξ > ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó                  
𝐻2%
∆·𝐷𝑛,50










H2%  =  0,78 · (2,5 + 0,8) = 2,57 m             T𝑚 =
T𝑝
1,15
=  8,29 s 
                                             ξ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó = 5,538 
ξ = 7,436 → Surging waves 
D𝑛,50 = 0,88 → W50 = 1754 𝑘𝑔 ≅ 1800 𝑘𝑔 
 
Mantell exterior Filtre Nucli 
D50 W50 D50 W50 D50 W50 
0,88 m 1800 kg 0,44 m 225 kg Tot-ú 
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A l’Annex 7 (Estudi d’alternatives) s’ha seleccionat la tipologia dels molls i pantalans: 
molls de gravetat mitjançant blocs de formigó i pantalans fixos amb plataforma 
prefabricada sobre pilones de formigó. 
En aquest annex es dimensionaran aquests elements estructurals, fent els càlculs 
d’estabilitat pertinents per assegurar que es compleixen els respectius coeficients de 
seguretat. 
2. FRANCBORD 
El primer pas en el dimensionament dels molls i pantalans, és la determinació del 
francbord necessari. A tal fi, es segueixen les indicacions de la ROM 2.0-11. 
 
 
En el nostre cas, port esportiu, el rang de francbords admissibles varia de +0,15 a +1 m, 
a partir de la cota màxima de la làmina lliure de l’aigua (NMM + marea astronòmica i 
meteorològica màxima, que en la nostra zona de la costa són de 0,80 m), essent el valor 
de mínim de 0,15 per a embarcacions de petita eslora, <12 m. Addicionalment, en el cas 
de marea baixa, es recomanable que el francbord màxim no superi el metre en els 
episodis de marea baixa. 
Amb totes aquestes consideracions, donat que el port serà utilitzat per embarcacions 
amb eslores de fins a 20 m, es determina un francbord de 1m, el màxim francbord que 
compleix totes les indicacions (0,80 m de marea + 0,20 de resguard) 
  
Taula 1. Indicacions de la ROM 2.0-11 per a la determinació del francbord 




3. ELS MOLLS 
3.1 Secció tipus 
En el nostre port existeixen molls de dos amples diferents, de 3 m i 5 m, i amb diferents 
alçades. Per a realitzar la comprovació estructural, s’escull com a secció tipus el cas 
més desfavorable (amplària de 3 m, calat màxima, Figura 1). Si aquesta secció tipus és 
estable, podem concloure que totes ho seran. 
Característiques: 
 L’alçada dels blocs de formigó és de 5 m, 4 dels quals estan submergits: dos 
blocs de formigó de 2,5x3 m. 
 La banqueta de regularització està formada per escullera d’entre 100 i 200 kg, 
amb talús és 1:1. Degut a les limitacions de calat del nostre port, la banqueta de 
regularització es trobarà soterrada, a mode de fonamentació. 
 Sobre la pila de blocs es col·locarà una placa prefabricada de formigó de 30 cm 
de cantell, dins de la qual s’efectuaran el pas dels serveis. Aquesta placa té a la 
vegada la funció de “cosir” els diferents blocs, donant continuïtat al moll i repartint 
les càrregues produïdes pels bol∙lards i les anelles d’amarrament. 
 En el cas del molls en contacte amb el terreny, l’espai buit entre el moll i la costa 


















Les característiques dels materials utilitzats es mostren a continuació: 
 Formigó:  
 𝜌𝑓 = 2,3 T/m
3, 6,0  
 Pedraplè (tot-u pedrera):  
𝜌𝑓 = 2,65 T/m
3, Buits (%)=10%, º40' , 0'c  
Figura 1. Secció tipus del moll 




 Aigua marina:  
𝜌𝑤 = 1,025 T/m
3  
Es considera l’acceleració de la gravetat com a g = 9,81 m/s2  
 
3.2 Accions 
El primer pas per al càlcul de l’estabilitat és el càlcul de les accions a les que està 
sotmesa l’estructura. 
Per altra banda, l’estudi d’estabilitat ha de garantir que l’estructura resisteix  tant en fase 
de servei/explotació com durant la fase de construcció de la mateixa estructura. 
Les accions que actuen sobre el moll es calculen per metre lineal. Els moments es 
prenen respecte el punt extrem de la base del bloc. 
 













El pes propi, que exerceix un moment estabilitzador, es calcula com: 
 
𝑊 =  𝜌𝑓 · 𝑔 · 5 · 3 = 338,45 𝑘𝑁 
𝑀𝑊 = 𝑊 · 1,5 = 507,67 kNm 
 
Figura 2. Esquema accions: pes propi 




 Pressió hidrostàtica 
 
 
Degut a que l’escullera de la banqueta té una permeabilitat que es pot considerar 
infinita, el nivell freàtic (NF) es troba a la mateix alçada que el nivell mig del mar 
(NMM) i, en conseqüència, les pressions hidrostàtiques horitzontals es 
compensen. Per tant, no cal tenir-les en compte. El que sí cal calcular és la 
subpressió, ja que actua de manera vertical sota els blocs de formigó i redueix 
l’efecte del pes propi, disminuint el moment estabilitzador.  
La força i el moment associats a la subpressió es calculen com: 
𝐹𝑆 =  𝜌𝑤 · 𝑔 · 4 · 3 = 120,66 𝑘𝑁 
𝑀𝑆 = 𝐹𝑆 · 1,5 = 180,99 kNm 












L’escenari de càlcul més desfavorable és el donat pel moll en contacte amb el 
terreny. Per a calcular la pressió que exerceix el terreny sobre l’estructura, 
s’utilitza la teoria de Rankine, usant el coeficient d’empenta activa aK  (ja que el 
terreny actua de manera activa i no passiva). Aquest mètode pot semblar senzill, 
ja que no considera el fregament entre el formigó i l’escullera. No obstant, per 
Figura 3. Esquema accions: pressió hidrostàtica 
Figura 4. Esquema accions: empenta del terreny 




aquest tipus de càlculs dóna bons resultats i queda pel costat de la seguretat. La 
ROM 0.2-90 ja diu que per a calcular l’estabilitat de l’estructura no s’usa el 
coeficient en repòs sinó l’actiu o passiu, que implica considerar que existeix una 
certa deformació. La pressió horitzontal efectiva coincideix amb la total ja que la 
pressió horitzontal d’aigua queda compensada, com ja s’ha comentat en l’apartat 
anterior 
 La pressió horitzontal de Rankine es calcula com: 























on z  és la profunditat (veure la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) i d és la profunditat des de el NF.  
Cal tenir en compte que 𝛾𝑝 = 2,65 · 𝑔 · 0,9 = 23,4 kN/m
3 (tenint en compte el 10% 
de buits).  
Descomposant l’acció del terreny  en la que produeixen les pressions que actuen 
a sobre (1) i sota (2) del NF respectivament, es troben dues forces resultants 
(aplicades a un terç de distància de la base del triangle de pressions*) i dos 
moments bolcadors 
𝜎𝐻
′(𝑧 = 0) = 0 𝑘𝑃𝑎 
𝜎𝐻
′(𝑧 = 1) = 5,08 𝑘𝑃𝑎 
𝜎𝐻
′(𝑧 = 5) = 16,66 𝑘𝑃𝑎 
 
𝐹1 = 2,540 𝑘𝑁    𝐹2 = 43,52 𝑘𝑁 
𝑀1 = 10,10 𝑘𝑁𝑚    𝑀2 = 71,37 𝑘𝑁𝑚 
 
(*) En el cas del M2, per trobar el punt d’aplicació de la força resultant s’ha 





















La ROM 0.2-90 estableix, en primer lloc, que, com a sobrecàrrega d’explotació, 
s’ha de considerar una sobrecàrrega d’operació i una altra d’emmagatzematge 
tal i com es mostra a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Pel cas d’un port esportiu, ambdues càrregues són iguals i valen 1,5 T/m2. D’altra 
banda, la normativa marca que per un port esportiu no és necessari considerar 
càrregues extres puntuals. Així doncs, cal considerar una càrrega vertical 











Figura 5. Esquema accions: sobrecàrrega d’explotació 







Només es considera l’efecte desfavorable de la sobrecàrrega com a pressió 
horitzontal actuant al trasdós dels blocs de formigó, però no la seva possible 
contribució vertical (que seria estabilitzadora). 
 D’altra banda, també es calcula el pes del paviment de formigó adjacent, que 
actua de manera desfavorable augmentant l’empenta de les terres (negligim el 
pes propi de la llosa al ser una acció favorable): 
Aquesta tensió horitzontal es calcula a partir de la teoria de Rankine: 
𝜎𝐻 = 𝐾𝑎(1,5𝑔 + 𝑊𝑝𝑎𝑣) = 4,17 kN/m
2 
Considerant una àrea d’influència de 5 m, la força i moment resultants són: 
85,20SCF kN 
125,52SCM kNm 




Es considera la possible tracció exercida pel bol·lard d’un amarrador com a 0,1 





El càlcul de l’estabilitat de l’estructura passa per calcular: 
 Factor de seguretat al lliscament: 
Figura 6. Sobrecàrrega d’operació i d’emmagatzematge (ROM 0.2-90) 
Figura 7. Esquema accions: tracció del bol·lard 















on  vF  és la suma de forces verticals (pes propi i subpressió) i  HF (pressió 
del predaplè, pes del paviment, tracció del bol·lard i sobrecàrrega d’explotació) 
la suma de forces horitzontals. 










on  estM  són els moments estabilitzadors 
(pes propi) i  bolcM ( subpressió, pressió del pedraplè, pes del paviment, 
tracció del bol·lard i sobrecàrrega d’explotació) els moments bolcadors. Sovint 
es posen tots els moments derivats de forces verticals al numerador i llavors són 
positius o negatius en funció del seu caràcter estabilitzador o bolcador. 
 
Teòricament, hi ha estabilitat si aquests factors de seguretat són majors que la unitat, 
però normalment es consideren els següents coeficients de seguretat global mínims:  
Paràmetre Fase construcció  
(curt termini) 
Fase explotació  
(llarg termini) 
Lliscament 1,5 1,3 
Bolcament rígid 1,5 1,3 
Bolcament plàstic 2 1,8 
 
 
A curt termini no és tenen en compte les càrregues d’explotació ni la tracció del bol·lard, 
ja què aquestes accions només apareixen amb l’estructura en funcionament, mentre 
que a llarg termini es consideren totes les esmentades anteriorment.  
El factor del bolcament plàstic es una mesura de seguretat extra que es calcula igual 
que el bolcament rígid; la única diferència és que s’exigeix un coeficient més elevat. 
Els resultats que s’obtenen són els següents 




llFS  2,84 1,92 
bFS  1,93 1,58 
Taula 2. Factors de seguretat 






Amb aquest resultat, observem que en el cas més desfavorable i despreciant l’efecte 
favorable d’algunes accions, els coeficients de seguretat superen àmpliament els 
mínims exigits en els casos de lliscament i bolcament rígid, i aproximant-se molt al nivell 
opcional de seguretat indicat pel bolcament plàstic 
Així doncs, s’arriba a la conclusió que la secció tipus proposada pel moll és estable. 
  
Taula 3. Resultats de l’anàlisi d’estabilitat 




5. ELS PANTALANS 
Els pantalans es projecten com a fixos, formats per plaques prefabricades recolzades 
sobre blocs de formigó. Aquests pantalans estan formats per plaques de formigó 
postesades prefabricades, per tal d’aconseguir una millora protecció de l’armadura 
envers la corrosió, donat que ens trobem en medi marí.  
Les plaques són estandarditzades i tenen unes dimensions de 12 metres de llargada i 3 
m d’ample i es col∙loquen sobre piles de formigó submergit HM‐30. Els blocs que formen 
les piles són buits per dins, amb un gruix de paret de 30 cm, però posteriorment 
s’encaixen els uns amb els altres per tal de formar una pila el més uniforme possible i 
es formigonen reposant sobre una base d’escollera de 200 kg.  
Les conduccions de serveis passen per sota les plaques de formigó. 
La dimensió dels blocs (ja formigonats) és de 3x2,5x2,5 m3. La separació entre les piles 
no sobrepassa els 7 m de llum lliure. 
6. ELEMENTS D’AMARRA 
El sistema d’amarrada triat  requereix 3 punts de fixació: un cab de fondeig (mort) i dos 
cabs de popa. 
Per a les eslores considerades en el nostre port esportiu, el tren de fondeig està format 
per blocs de formigó (morts) situats al fons i equidistants a cada un dels pantalans. Les 
embarcacions queden amarrades mitjançant un cab que parteix del seu propi mort. 
Aquests morts de formigó estan formats per blocs de dimensions 1,6x1,5x1,3. 
Per altra banda, els cabs de popa van lligats al pantalà o al moll mitjançant bol∙lards de 











Al llarg de tota la longitud de molls i pantalans on hi ha amarraments, es col∙locarà una 
doble defensa de fusta per tal de prevenir danys al formigó provocats per les 
embarcacions a l’hora de les maniobres d’atracada i desatracada. Aquestes defenses 
de fusta estan tractades per a ambients agressius marins i fixades als molls o bigues de 
coronació dels pantalans per perns expansius. 
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En el present annex es realitza un anàlisi i dimensionament de les xarxes de serveis 
presents en la infraestructura del nou port: xarxa de sanejament, abastament d’aigua 
potable i xarxa elèctrica.  
Aquestes xarxes de serveis (amb l’enllumenat corresponen inclòs en la xarxa elèctrica), 
corresponen als serveis presents en els amarradors.  
El dimensionament de les xarxes de serveis són motiu d’un projecte a part, que han de 
complir amb les normatives vigents i la seva legalització per les autoritats competents. 
No obstant això, per tal d’obtenir un pressupost el més ajustat possible, es realitza un 
predimensionament de les instal·lacions. Als plànols corresponents es detalla el 
dimensionament de la xarxa.  
Per últim, en els creuaments sota calçada, el pas de serveis anirà formigonat. 
 
2. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
2.1 Introducció 
El subministrament d’aigua potable es realitzarà a partir de la xarxa existent del municipi 
i mitjançant un grup de pressió que la impulsarà a la xarxa de distribució interior del port. 
Aquesta instal·lació es situarà juntament a l’entrada del port, on estarà la sala de 
comptadors, amb vàlvules de pas i de retenció. 
Aquesta xarxa ha de satisfer les següents condicions: 
 Proporcionar la pressió i cabal suficient per donar abast a les embarcacions que 
ho necessitin. 
 Disposar d’hidrants antiincendis cada 200 m com a màxim, així com de boques 
de reg amb pressió i cabal adequat per la neteja de carrers i paviments, i també 
per regar les zones verdes. 
 Dimensionar la canonada principal amb capacitat de cobrir la demanda dels 
edificis portuaris futurs.. 
2.2 Criteris de disseny 
S’estableixen limitacions superior i inferiors per a pressions i velocitats. 
Pel que fa a els pressions, es recomana que l’aigua circuli a pressions compreses entre 
els 30 i els 60 mca (metres de columna d’aigua). D’una banda, la limitació inferior 
garanteix que l’aigua pugui arribar amb la pressió suficient fins a les plantes superiors 
dels edificis “normals” (PB+5PP) Tanmateix, donat que el dimensionament previst es 
per donar servei als amarradors, no es considera estrictament necessari el compliment 
d’aquesta limitació, si més no, es recomanable per tal de garantir la qualitat del servei 
(així en el cas de possible fuites l’aigua surt cap a l’exterior de la canonada i no es 
contamina el servei). D’altra banda, la limitació superior evita pèrdues de cabal a les 
juntes i permet reduir la resistència, i per tant el cost, de les canonades. 
Pel que fa a les velocitats, s’estableix que aquestes han de situar-se entre els 0,5 i 1,0 
m/s per a diàmetres interiors (Di) fins 150 mm, i entre 1,0 i 2,0 per a Di fins a 600 mm. 
En aquest cas, el límit inferior pretén evitar sedimentacions i incrustacions a la 
canonada, mentre que el superior mitiga el cop d’ariet. 
Per evitar pèrdues de càrrega excessives s’utilitzaran canonades de gran diàmetre 
sempre que sigui possible. Aquestes canalitzacions seran de polietilè d’alta densitat.). 
En els diàmetres petits, es considera l’opció d’utilitzar polipropilè per a facilitar les 
tasques de connexió un diàmetre mínim de la canonada de 25 mm. 
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La xarxa d’aigua potable arribarà a tots els amarradors, així com als magatzems de la 
marina seca. A la xarxa de distribució es farà una derivació per a cada armari de servei, 
instal·lat cada dos amarradors, ramificant-se a la seva vegada cada derivació en dues, 
per permetre una connexió simultània de les dues embarcacions. Cada connexió estarà 
equipada amb una clau de pas i una rosca universal per a canonada. 
La totalitat de la xarxa estarà dotada de les claus de pas i vàlvules necessàries que han 
de permetre aïllar-la per trams, instal·lades en pericons amb els seus corresponents 
ancoratges i amb tapes de fosa. A les derivacions principals de canonades de gran 
diàmetre s’ha projectat la instal·lació de vàlvules de bola. A les derivacions cap a 
pantalans i altres instal·lacions, es disposaran vàlvules d’assentament per regular la 
pressió d’aigua o, si cal, tallar el subministrament. 
Les conduccions aniran enterrades en rases de 0,8 m de profunditat mitja (essent la 
conducció de serveis més pròxima a la superfície per evitar possibles contaminacions), 
sobre llit de sorra i als pantalans i molls passaran per dins dels orificis de les plaques 
alveolades. 
També es disposaran boques de rec cada 100 m com a màxim, amb la pressió i el cabal 
suficients per a la neteja de carrers i paviments i pel manteniment de les zones verdes. 
D’altra banda, d’acord amb la normativa d’incendis, es disposen hidrants cada 200 m 
com a màxim, assegurant que qualsevol punt dels edificis es trobi a una distància 
màxima de 100 m d’un d’ells. Alguns s’ubiquen de manera estratègica com per exemple 
el que es situa a prop de la benzinera. 
2.3 Càlcul justificatiu 
Amb la finalitat de verificar el correcte funcionament de la instal·lació en les condicions 
de disseny adoptades, es verifica que el diàmetre de les canonades sigui tal que 
minimitzi les pèrdues per fricció al seu interior, i que a la vegada s’ajusti als diàmetres 
comercials disponibles. 
La metodologia emprada consisteix en: 
1. Determinació del cabal de càlcul 
2. Determinació de les pèrdues de càrrega 
3. Comprovació que ens trobem en el rang de valors admissibles (pèrdues de 
càrrega <30 mca) 
 
Determinació del cabal de càlcul 
En base a dades obtingudes dels resultats d’explotació d’instal·lacions de 
característiques similars a la projectada, es té que el consum mitjà per embarcació diari 
és d’aproximadament 44 l/dia/embarcació. Addicionalment, Es considera que el cabal 
total d’aigua diari es subministra en 8 hores i un coeficient de simultaneïtat K = 2 (de la 
mateixa manera que a l’Annex 12: Estudi de la mobilitat generada, aquest coeficient de 
simultaneïtat s’obté de l’observació empírica de ports similars i aplicant un petit 

















= 1,05 · 10−6 𝑚3/𝑠 /𝑒𝑚𝑏 
 
 
Multiplicant pel nombre d’embarcacions, obtenim un cabal d’entrada de   
Projecte de Port esportiu a Cubelles           Annex 11: Xarxes de serveis del port 
4 
 
𝑄 = 1,05 · 10−6 𝑚3/𝑠 /𝑒𝑚𝑏 · 844 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 = 8,80 · 10−4 𝑚3/𝑠 
 
 
Per altra banda, s’estima el requeriment de les instal·lacions portuàries com 
 Inodors: 0,10 l/s 
 Lavabos: 0,10 l/s 
 Dutxes:0,20 l/s 
 Urinaris: 0,05 l/s 
 Altres (cuines de bars i restaurants):  0,15 l/s 
 
Per determinar el cabal punta de consum es suposarà un coeficient de simultaneïtat k  
(no tots els aparells funcionen al mateix temps): 
 qkQpunta  
on  q  és la suma de totes les preses d’aigua. La normativa francesa fixa el valor de 







Es pot considerar un factor de simultaneïtat de 0,5. El consum màxim de tots els 
principals aparells sanitaris com si aquests funcionessin tots alhora és: 
 
Servei Unitats Consum unitari (l/s) Consum total (l/s) 
Inodors 84 0,10 8,4 
Lavabos 84 0,10 8,4 
Dutxes 52 0,20 10,4 
Urinaris 42 0,05 2,1 
Altres 20 0,15 3 
TOTAL   30,3 
 
 





Pèrdues de càrrega 










Taula 1. Consums d’aigua estimats 
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On el primer terme es refereix a les pèrdues de càrrega per transport i el segon a les 
pèrdues localitzades. 
Per a la determinació del factor de fricció, s’utilitza l’equació de Colebrook & White, per 













𝑓(ɸ = 0.150 𝑚) =  0,0167           𝑓(ɸ = 0.050 𝑚)  =  0,0211 
𝑓(ɸ = 0.063 𝑚)  =  0,0200         𝑓(ɸ = 0.025 𝑚)  =  0,0295 
 
Per altra banda, les pèrdues de càrrega localitzades corresponen als canvis de secció, 
colzes i derivacions de la canonada. Per a aquestes pèrdues, es considera un valor de 
ʎ = 1 
 









Principal 0.031200 20 0.15 1.77 0.0167 0.35 2 0.318 0.67 
Amarradors 0.002814 368 0.063 0.90 0.02 4.85 8 0.332 5.18 
M1 0.000234 105 0.025 0.48 0.0295 1.43 23 0.266 1.70 
P1 0.000137 61 0.025 0.28 0.0295 0.29 30 0.120 0.41 
P2 0.000293 123 0.025 0.60 0.0295 2.65 65 1.183 3.83 
P3 0.000280 134 0.025 0.57 0.0295 2.61 61 1.008 3.61 
P4 0.000394 166 0.025 0.80 0.0295 6.43 86 2.826 9.25 
P5 0.000380 181 0.025 0.77 0.0295 6.55 83 2.540 9.09 
M2 0.000206 104 0.025 0.42 0.0295 1.11 26 0.234 1.34 
M3 0.000962 201 0.05 0.49 0.0211 1.04 6 0.073 1.11 
M4 0.000128 207 0.025 0.26 0.0295 0.85 29 0.101 0.95 
P6 0.000206 106 0.025 0.42 0.0295 1.13 45 0.405 1.53 
P7 0.000192 107 0.025 0.39 0.0295 0.99 42 0.329 1.32 
P8 0.000101 116 0.025 0.21 0.0295 0.29 23 0.049 0.34 
P9 0.000105 144 0.025 0.21 0.0295 0.40 23 0.054 0.45 
P10 0.000183 114 0.025 0.37 0.0295 0.96 40 0.284 1.24 
P11 0.000165 98 0.025 0.34 0.0295 0.66 36 0.207 0.87 
Port sec 0.028386 165 0.15 1.61 0.0167 2.41 7 0.921 3.33 
Capitania 0.027332 275 0.15 1.55 0.0167 3.73 11 1.341 5.07 
Marina seca 0.001054 65 0.05 0.54 0.0211 0.41 8 0.118 0.52 
Magatzems 
(1-7) 0.000160 129 0.025 0.33 0.0295 0.83 36 0.196 1.02 
 
 
Taula 2. Càlcul de velocitats i pèrdues per trams 
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Com es pot apreciar a la Taula 2, els resultats obtinguts mostren unes pèrdues 
admissibles, essent la pèrdua màxima del sistema 15,1 mca < 30 mca que ens marca 
el nostre límit per al bon funcionament. No obstant, en tram de baixa demanda, no es 
compleixen les velocitats mínimes recomanades. Si be seria possible disminuir 
diàmetres per augmentar la velocitat de circulació (disposem de marge pel que fa 
pèrdues de pressió en el sistema), el diàmetre ɸ = 25 𝑚𝑚 és el diàmetre comercial més 
petit. 
2.4 Xarxa antiincendis 
Tal com s’ha exposat anteriorment,  d’acord amb la normativa d’incendis, es disposen 
hidrants cada 200 m com a màxim, assegurant que qualsevol punt dels edificis es trobi 
a una distància màxima de 100 m d’un d’ells. Alguns s’ubiquen de manera estratègica 
com per exemple el que es situa a prop de la benzinera. 
















Figura 1. Detall extintor provist de flotador de salvament marítim 
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3. XARXA DE SANEJAMENT 
3.1 Introducció 
La xarxa de sanejament ha de donar servei a tres tipologies d’aigües: les aigües 
residuals procedents de les edificacions i la zona d’avarament/marina seca, les aigües 
de sentina de les embarcacions i les aigües pluvials. 
Les xarxes d’aigües residuals normalment funcionen per gravetat i així serà com es 
dimensionen la xarxa de sanejament i drenatge del port sec. No obstant, aquesta 
tipologia de xarxes no es viable per als amarradors, degut a les llargues distàncies a 
recórrer que impossibilitarien les pendents mínimes necessàries. Per aquest motiu, s’ha 
decidit la utilització d’una petita estació depuradora prefabricada ubicada a un punt 
estratègic del port (accessible a totes les eslores i al costat de la benzinera) a on els 
vaixells dipositaran les aigües de sentina. 
Per altra banda, tot i acabar ambdues xarxes a l’estació depuradora, es dimensionen 
per separat la xarxa de sanejament i la de drenatge per les diferents tipologies dels 
caudals a tractar i requeriments de velocitat mínima i màxima (grans caudals esporàdics 
de drenatge, petits caudals continus de sanejament que als quals s’ha de garantir una 
velocitat mínima) 
Per últim, el material triat per a les canonades de la xarxa de sanejament és de polietilè 
d’alta densitat, ja que per a aquest material hi ha una gran quantitat de mètodes i 
accessoris que en faciliten el muntatge. A més, és un material que ha demostrat un bon 
comportament per a tot tipus de situacions. 
Els càlculs en detall es troben a l’Annex 15: Xarxa de sanejament. 
3.2 Estacions depuradores  
El tractament d’aquestes aigües es farà mitjançant estacions depuradores prefabricades 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), que tenen els següents 
avantatges: 
 Baix cost respecte a altres solucions. 
 No són visibles ja que es situen sota terra. 
 No produeixen sorolls ni olors. 
 No es veuen afectades per cabals punta. 
 No requereixen d’un manteniment especialitzat. 
 
De fet, la Llei de Costes contempla la possibilitat d’abocar aigües tractades al mar, tot i 
que també es parla de pagar un cert cànon. 
Figura 1. Esquema estació depuradora 
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4. XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
4.1 Introducció 
La xarxa de subministrament elèctric inclou els elements necessaris per a proporcionar 
electricitat a la zona de port sec i als amarradors. A més, en aquest apartat s’inclourà la 
il·luminació de la zona portuària (l’enllumenat públic del nou passeig marítim es tracta 
en profunditat a l’Annex 16: Enllumenat públic) 
Per a tal fi, es preveu la instal·lació de dos Quadres Generals de Baixa Tensió (QGBT). 
D’un d’ells partiran dues línies, A i E, que donaran servei als amarradors i a l’enllumenat, 
respectivament. 
Del segon quadre no sortirà cap línia (només la canalització) i és el que es deixa per a 
realitzar la futura instal·lació. 
4.2 Criteris de disseny 
Degut a que aquests diferents grups requereixen de potencies diferents, a efectes de 
càlcul de la instal·lació elèctrica, es preveuen tres tipus de línies: 
 Línies A: donen servei als amarradors. 
 Línies E: donen servei als elements d’il·luminació i, segons el Reglament 
Electrotècnic de Baixa tensió (RBT) s’han de dimensionar amb una potencia de 
1,8 vegades la potencia nominal de les làmpades.  
 Línies I: donen servei a les instal·lacions i edificis portuaris. Es realitzarà la 
canalització soterrada n previsió de la futura instal·lació un cop els edificis 
estiguin construïts 
El quadre elèctric de distribució estarà constituït per un armari metàl·lic amb tapa i 
connexions d’entrada i de sortida estanques, degudament connectada a terra. Tindrà 
els següents elements: 
 Interruptors automàtics de protecció magnetotèrmica. 
 Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30 mA i 300 mA). 
 Petits interruptors automàtics (PIA). 
 Contactors pels elements consumidors (motors). 
S’ha tendit a sobredimensionar les línies amb la finalitat de permetre ampliacions de les 
instal·lacions en cas necessari sense necessitat d’instal·lar-ne noves. 
Els cables seran de coure electrolític, de tres conductors i neutre, recoberts amb 
aïllament de butil i funda exterior del tipus “lleugera”. Les conduccions de protecció dels 
cables seran de 12,5 cm de diàmetre en els trams enterrats en rasa i de 9 cm les que 
passen per l’interior de les plaques alveolades dels molls i pantalans. 
Les connexions pels amarradors es faran en caixes especials situades a la vora dels 
molls i pantalans, i portaran a l’exterior una làmpada que proporcionarà l’enllumenat 
necessari al pantalà o moll, complementant la il·luminació de les balises. A cada caixa 
hi haurà dues connexions de corrent amb els seus corresponents fusibles, per a 100 W 
a 220 V, que s’allotjaran a l’interior de dos compartiments tancats en que es divideix. En 
el mateix armari de serveis hi haurà les dues preses per a l’abastament d’aigua potable, 
prenent-se les corresponents mesures aïllants per tal d’evitar possibles curtcircuits. El 
consum màxim admissible serà de 2 KW a tots els amarradors inferiors a 15 m d’eslora 
i de 4 KW per la resta. El coeficient de simultaneïtat considerat és el de 0,5, és a dir, 
s’estima que com a màxim només la meitat dels amarradors consumiran la màxima 
potència transmesa. 
 




Cada una de les sortides del quadre estarà protegida per un interruptor magnetotèrmic 
contra sobrecàrregues i curtcircuits incorporat. 
Contra els contactes indirectes es protegirà mitjançant un dispositiu de tall automàtic, 
sensible a les corrents de defecte, usant un relé diferencial capaç de protegir la vida de 
les persones. Aquest dispositiu actua desconnectant el circuit avariat al produir-se una 
derivació a terra, complint les instruccions MI.BT.020 i 021 del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Cada una de les línies que alimenten els motors disposarà, a més, de contacte amb relé 
tèrmic. 
S’usarà una xarxa de terra MI.BT.039 amb l’objectiu de limitar la tensió que puguin 
presentar en algun moment de les masses metàl·liques i el electromotor per assegurar 
l’actuació de les proteccions i disminuir el risc que suposa una avaria del material 
elèctric. La secció d’aquest estudi no serà inferior a 16 mm2. 
Abans de posar en servei la instal·lació, es considera necessari verificar els valors de la 
seva resistència, aïllament, rigidesa i resistència de connexió a terra, recomanant una 
vigilància periòdica, al menys anual, segons la instrucció MI.BT.042. 
Els valors de lectura seran: 
 Aïllament: 380.000 Ohms per cada 100 metres. 
 Rigidesa: 1.760 Volts durant un minut a freqüència de 50 Hz. 
 Resistència de terra: 10 Ohms. 
 
4.4 Enllumenat públic 
L’enllumenat públic és un element de projecte important, que permet categoritzar zones 
i distribuir l’espai a través de la llum. L’enllumenat del port es durà a terme amb 
balisament i lums LEDS en el amarradors i projectors instal·lats en façana per els edificis 
(que s’hauran de definir amb el dimensionament dels mateixos) 
Les conduccions seran subterrànies amb cables de coure i es disposarà una línia de 
terra de 35 mm2 de coure i una pica de posada a terra per a cada punt de llum. 
L’alimentació de les línies d’enllumenat es realitza a partir del quadre de control i es 
disposarà del corresponent rellotge amb programador astronòmic per a l’encesa i 
apagada automàtiques dels punts de llum. Per l’enllumenat es preveu un total de 40 
W/m2, incloent el consum d’altres electrodomèstics i màquines diverses. 
 
5. XARXA DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 
No es contempla la instal·lació d’una xarxa de subministrament de gas natural.  
La calefacció o la refrigeració existents en els diferents edificis seran subministrades 
mitjançant bombes de calor. La calefacció de l’aigua dels serveis es realitzarà mitjançant 
bombes amb calderes elèctriques. 
 Per tal de suplir la manca de gas natural, al costat dels edificis principals es situaran 
petits generadors d’emergència. 
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6. EQUIPAMENTS PORTUÀRIS 
Sense ser xarxes de servies ni mobiliari urbà, el port requereix certs equipaments per a 
ser plenament funcional. Aquests elements es descriuen a continuació: 
 Rampa de varada: instal·lacions per a permetre l’entrada i sortida de vaixells de 
la dàrsena (i accedir a la marina seca ).  
Es disposen dos unitats, una per a permetre la connexió dàrsena-marina seca i 
una altre de majors dimensions al costat del taller per a permetre la reparació i 
manteniment de vaixells de major eslora 
 
 Elements d’elevació: es projecta la 









 Benzinera: es projecta la instal·lació d’una petita benzinera per a donar servei a 
les embarcacions 
 
 Edificacions: sense considerar els locals comercials, per al correcte 
funcionament del port es requereixen una sèrie d’edificacions. Aquestes 
edificacions són els magatzems d’embarcacions a la zona seca i els edificis 
definits al pla urbanístic especial per a l’àrea de capitania. 
 
Marina seca 
o Dipòsits d’embarcacions: La marina seca es destina principalment a 
l’emmagatzematge d’embarcacions d’eslora inferiors a 6 m. Es disposen 
boxes d’emmagatzematge de dimensions 7x3,5 m 
o Taller: es projecta un taller per a la reparació i manteniment de les 
embarcacions 
 
Àrea de capitania 
o Edifici de capitania 
o Edifici de Creu Roja 
o Locals de serveis nàutics i de l’Ajuntament 
 













ANNEX 12: Estudi de mobilitat 
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L’objectiu d’aquest annex és la realització d’un estudi el potencial de creació de 
demanda de transport per les noves instal·lacions portuàries i comercials. 
A partir d’aquest estudi, es permetrà estimar amb més precisió la demanda de places 
d’aparcament així com la necessitat o no d’un reforç dels serveis de transport públic. 
 
2. GENERACIÓ DE DESPLAÇAMENTS 
La mobilitat generada fa referència tant als desplaçaments que realitzen els residents 
de l’àmbit, com als desplaçaments atrets per les activitats ubicades dins d’aquest mateix 
àmbit. 
Atès que el projecte que ens ocupa no proposa creixements residencials, la mobilitat 
generada fa referència exclusivament a la mobilitat atreta per les activitats portuàries i 
terciàries que s’emplaçaran a l’àmbit objecte d’estudi. 
Per tal d’aplicar les ratios de generació de viatges que estableix l’annex 1 del Decret 
344/2006 és necessari disposar dels usos de les edificacions. El desglossament per 
usos del sòl de l’àrea de capitania es troba al Pla Especial Urbanístic. Per altra banda, 
a la zona comercial, s’ha considerat un coeficient d’edificabilitat del 30%. 
Edificació Usos (m2 de sostre) 
Àrea capitania Capitania (300 m2) 
Dutxes i vestuaris (112,5 m2) 
Locals i tallers (787,5 m2) 
Serveis municipals (225 m2) 
Locals de serveis nàutics (675 m2) 
Zona comercial Comerços (4110 m2) 
 
 
Per tal de quantificar els usos en consonància amb les categories de l’annex 1 del Decret 
344/2006, es considerarà que les superfícies destinades a dutxes i vestuaris i els locals 
de tallers i serveis nàutics no generaran mobilitat per si mateixa. 
En síntesi, i deixant de banda la mobilitat generada per l’activitat pròpiament portuària 
(tractada a continuació), la mobilitat generada futura que cal esperar serà de 
desplaçaments/dia. Aquesta mobilitat es donaria en períodes d’alta utilització de la zona, 
és a dir, en temporada alta. 
 
Ús m2 de sostre Ratio Desplaçaments/dia 
Comercial 4110 50 viatges/100m2 sostre 2055 
Oficines 1200 15 viatges/100m2 sostre 180 
Total - - 2235 
Taula 1. Usos del sòl 
Taula 2. Mobilitat generada 




El següent pas és la determinació de la mobilitat generada per l’activitat portuària 
pròpiament. En primer lloc, cal assenyalar que la mobilitat dels mateixos treballadors ja 
ha estat contemplada a l’apartat anterior, pel que només manca la generada pels usuaris 
de les instal·lacions. 
Ara bé, estimar el volum d’aquesta mobilitat a través de la superfície del port segurament 
esdevé una tasca complexa i de dubtós rigor. 
Un bon indicador pot ser el nombre d’amarradors del port i les places de marina seca. 
Ara bé, aquest indicador també comporta un difícil tractament, atès que no generen la 
mateixa mobilitat un amarrador d’embarcació de xàrter (lloguer), que un amarrador per 
a una embarcació en propietat. En aquest sentit, respecte a la propietat cal subratllar 
que sovint es considera que les embarcacions romanen aturades el 95% de la seva vida 
útil. Per tant, el nombre d’amaradors i places de marina seca també resulta ser un 
indicador de difícil valoració directa per a obtenir la mobilitat que atraurà l’activitat del 
port. 
En qualsevol cas, es faran una sèrie d’hipòtesis basades en observacions empíriques. 
1. La mobilitat màxima es generarà en els caps de setmana d’estiu 
2. El futur port disposarà de 614 amarratges i 230 places de marina seca. És a dir, 
un total de 844 places per a embarcacions. 
3. En altres ports, s’ha observat que en els dies de màxima afluència (caps de 
setmana d’estiu) es mouen entorn del 30% de les embarcacions amarrades. 
4. En altres ports, s’ha observat que l’ocupació mitjana és de 2 persones per 
embarcació. 
5. Atès que l’annex 1 del Decret 344/2006 computa tant l’anada com la tornada, 
cada persona realitza 2 viatges diaris. 
 
En definitiva, sota les hipòtesis exposades, la mobilitat màxima generada per l’activitat 
portuària serà de 1012 desplaçaments. 
 
Sumant el dos resultats parcials, obtenim una mobilitat generada màxima total de 
3247 viatges diaris (al considerar viatges d’anada i tornada arrodonim al nombre 
parell). Cal remarcar que aquesta és la demanda punta, fenomen que només succeirà 
un nombre reduït de dies a l’any. 
 
  




3.  DEMANDA D’APARCAMENT 
En el Decret 344/2006, annex 2, s’estableixen unes reserves mínimes de places 
d’aparcament per a bicicletes, situades fora de la via pública. 
Ús m2 de 
sostre 
Ratio Places per a 
bicicletes 
Comercial 4110 1 plaça/100m2 sostre 42 
Oficines 1200 1 plaça/100m2 sostre 12 
Port (*) 698 
(places) 
5 places/100 places d’aforament de 
l’equipament 
35 
TOTAL - - 89 
 
 
Pel que fa al vehicle privat, podem calcular una cota superior màxima. En primer lloc, 
cal destacar que, al tractar-se d’una zona a la perifèria del poble, es una zona sense 
congestions viàries i, sense considerar l’efecte del nou port, amb facilitat d’aparcament.  
Així, es considera una preferència per part de l’usuari per a accedir al nou equipament 
en vehicle privat, especialment els usuaris de poblacions veïnes que no puguin accedir 
caminant o en bicicleta. 
Considerant que el nombre màxim de desplaçaments són 3248 (1624 d’anada i 1624 de 
tornada), i una rotació intermèdia de 3 cotxes per aparcament i dia (considerant que els 
estacionaments dels usuaris del port seran de mitja-llarga durada i dels treballadors de 
llarga però les vinculades als clients dels comerços o bars i restaurants seran de curta 
durada), el màxim de demanda de places d’aparcament per tal de no afectar als 
veïns serien 541 places. 
Cal insistir que aquesta demanda es donaria en dies de demanda màxima i considerant 
que tots els usuaris es desplacen en vehicle privat, circumstància que no es certa, però 
ho podem assimilar per a tenir una referència i un marge superior. 
Per altra banda, cal afegir 50 places d’aparcament disponibles en l’àrea d’aparcament 
del passeig marítim, just al límit amb el terme municipal de Cunit. 
 
Per últim, per tal tant d’amortitzar la inversió com fomentar el transport públic o mitjans 
sostenibles com la circulació a peu, es considera el funcionament del pàrquing exterior 
com de zona blava. 
 
  
Taula 3. Reserva d’estacionament per a bicicletes 
(*) S’ha considerat el port com un equipament esportiu amb el nombre d’amarratges i 
places de marina seca com a aforament 




4.  TRANSPORT PÚBLIC 
L’oferta de transports col·lectius es caracteritza, d’una banda, per la xarxa d’autobusos 
i, de l’altra, per la xarxa ferroviària. 
En relació a la xarxa d’autobusos, l’oferta consisteix en l’autobús urbà de Cubelles i les 
línies d’autobusos interurbans de l’empresa concessionària Monbus. L’autobús urbà de 
Cunit té parada a una distància massa allunyada de l’àmbit d’actuació i no es considera. 
En concret, l’oferta existent es detalla a la següent taula. 

















El Prat, Castelldefels, Sitges, 







Sitges, Sant Pere de Ribes, 








Vilanova, Cunit, Calafell, 
Tarragona 
1 al matí 1000 
Tarragona-
Vilanova 
1 al migdia 1000 
 
 
En relació a l’oferta ferroviària, l’estació de RENFE de Cubelles es situa a un radi de 
distància de 2,2 km. Més propera és l’estació de Cunit, la qual se situa a un radi de poc 
més de 1,5 km. 
Aquesta línia ferroviària possibilita l’accés, amb una freqüència de 30 minuts a les 
estacions de la línia R2 sud de Rodalies. 
Taula 4. Oferta d’autobusos 
(*) La freqüència de pas fa referencia als dies feiners i durant la major part del dia (sense 
considerar primeres i últimes hores) exceptuant la línia de Nitbus. Durant els dies festius 
les freqüències es redueixen sensiblement, o bé s’escurça el període del dia durant el 
qual s’ofereix el servei. En el cas del bus urbà de Cubelles, en els dies festius tan sols es 
suprimeixen els busos entre les 6 i les 9 del matí.  




En resum, des de la perspectiva de les xarxes de transport col·lectiu, l’àmbit d’estudi es 
situa en una àrea servida pel transport urbà (atesa la proximitat de la parada), situada 
dins del radi de cobertura de les parades de les línies interurbanes d’autobusos, però 
significativament lluny de les estacions de RENFE. Considerant les característiques de 
l’entorn on es localitza l’àmbit d’estudi (pertanyent a un municipi de pocs milers 
d’habitants i allunyat del nucli històric), cal valorar com a suficient l’oferta existent. 
 
Per tant, es conclou que l’oferta de transports col·lectius públics existents és suficient 
per donar resposta a la nova mobilitat generada i no justifica la necessitat de segregació 
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En aquest annex es tracta el dimensionament dels ferms dels vials a urbanitzar, així com 
l’elecció dels paviments. 
Els vials i paviments de la zona de port sec es dimensionen segons les recomanacions 
ROM 4.1-94, que inclouen un catàleg de seccions estructurals normalitzades pels 
diferents usos i zones d’un port, pel cas d’un port amb caràcter definitiu, amb una vida 
útil de més de 15 anys  
Per altra banda, per al dimensionament dels vials del carrer Pau Claris s’han seguit les 
indicacions de les diferents normatives, en especial la Instrucció de Carreteres Norma 
6.1 IC per a ferms flexibles i el Plec de Prescripcions Tècniques General per a obres de 
carreteres i Ponts (PG3). 
 
2. GENERALITATS 
La ROM 4.1-94 defineix dos tipus de zones en un port esportiu: 
 Zona d’operació: 
Inclou les zones destinades als accessos dels molls i les adjacents a les rampes 
d’avarada, així com els tallers i magatzems de les embarcacions. 
 Zones complementàries: 
Són les zones destinades al club nàutic i als locals comercials. També inclou les 
zones d’estacionament de vehicles i els edificis lligats a l’explotació portuària. 
 
En funció de l’ús de la superfície del port, en aquest cas port esportiu, la normativa 
estableix un rang de càrregues de càlcul i intensitat d’ús: 
 
 Càrrega de càlcul 
o Zones d’operació 
 Emmagatzematge 
A falta de dades precises: 
BAIXA: Exclusivament embarcacions amb menys de 6 m 
d’eslora. 
 MITJANA: Embarcacions de qualsevol eslora. 
 Manipulació d’embarcacions (Q : càrrega, p : pressió) 
BAIXA: kNQ 120 , MPap 1,1  simultàniament. 
MITJANA: kNQkN 700120   o bé 
MPapMPa 5,15,11,1  . 
ALTA: kNQ 700 , MPap 5,1  simultàniament. 
Independentment d’aquesta classificació, el projectista hauria de 
assumir la hipòtesis de càrrega ALTA per si cal en algun moment 
puntual manipular una mercaderia especial i, per tant requerir, de 
grues mòbils molt pesades. No obstant, al ser un port esportiu 
exclusivament, no cal fer aquesta consideració. 




o Zones complementàries 
 Circulació 
De manera anàloga als vials d’accés, la càrrega de càlcul és la 
corresponent al vehicle pesat (semieixos amb rodes bessones de 
65 kN i pressions no superiors en general a 0,9 MPa) de carretera 
amb el sentit donat a la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de 
firme. 
 Estacionament 
BAIXA: Estacionament exclusiu de vehicles lleugers. 
MITJANA: Estacionament de vehicles pesats i lleugers. 
ALTA: Estacionament exclusiu de vehicles pesats. 
 Intensitat d’ús 
o Zones d’operació (en número d’operacions l’any en l’any mig de vida útil): 
BAIXA: 100I . 
MITJANA: 1000100  I . 
ALTA: 1000I . 
o Zones complementàries: 
 Circulació: 
La classificació de les intensitats mitjanes diàries de vehicles 
pesats és la establerta en la Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones 
de firme, amb la diferència de que, on fa referència d’any de 
posada en servei, cal referir-se a any mig de la vida útil. 
 Estacionament: 
REDUÏDA: Menys de 10 places totals d’estacionament. 
MITJANA: Entre 10 i 100 places totals d’estacionament. 
ELEVADA: Més de 100 places d’estacionament. 
A partir de les càrregues de càlcul i intensitat d’ús, s’estableix la categoria de trànsit 
(veure la Figura 1), que pot ser: A (trànsit molt pesat), B (trànsit pesat), C (trànsit mig), 
D (trànsit lleuger). Aquestes categories són aplicables a totes les zones excepte les 
zones complementàries de circulació i els vials d’accés, que es regeixen per la 
Instrucción 6.1 i 2 IC de secciones de firme, que es desenvoluparan en profunditat a la 
segona part d’aquest annex. 





Figura 1. Taula de categories de trànsit (ROM 4.1-94) 
 
El següent pas és la determinació de la categoria d’esplanada. Els diferents tipus 
d’esplanada són: E0 (deficient), E1 (acceptable), E2 (bona) i E3 (molt bona). Cal tenir 
en compte diversos factors: la naturalesa del reblert i el seu grau de consolidació, i els 
materials utilitzats a la coronació. Les categories de reblert són: 
 Dolent no consolidat (MNC). 
 Dolent consolidat (MC). 
 Regular no consolidat (RNC). 
 Regular consolidat (RC). 
 Bo no consolidat (BNC). 
 Bo consolidat (BC). 
El material de coronació es classifica en: 
 Absència de coronació. 
 Coronació amb sòls adequats. 
 Coronació amb sòls seleccionats. 
 Coronació amb sols seleccionats amb CBR>20. 
 Coronació amb tot-ú de pedrera. 
 
La relació que ha d’haver entre el tipus d’esplanada, el rebliment i la coronació es mostra 
a la Figura 2. 





Figura 2. Taula de les categories d’esplanada (ROM 4.1-94) 
 
Finalment, es defineixen les seccions de ferm que es mostren al catàleg de la norma 
(veure les Figures 3, 4, 5 i 6). En el següent apartat es detallen les solucions adoptades 
per a cada àrea. 
 
 
Figura 3. Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part a) (ROM 4.1-94) 
 





Figura 4. Taula dels tipus de ferm de la zona d’operació o avarada (part b) (ROM 4.1-94) 
 
 
Figura 5. Taula dels tipus de ferm de la zona d’estacionament (part a) (ROM 4.1-94) 
 














3.1 Tipus d’esplanada 
Es selecciona una esplanada tipus E2, de la mateixa manera que per al vial. En el cas 
del nou tram de passeig marítim, es pot considerar aquesta esplanada al tractar-se de 
sòl urbà consolidat. En el cas dels sòl portuaris, el terreny és el mateix però no està 
consolidat. Per tal d’obtenir un tipus d’esplanada E2 (sempre és millor obtenir el màxim 
nivell d’esplanada possible per a minimitzar el material d’aportació necessari per al 
ferm), es procedirà a l’excavació i posterior reperfilat i compactació.  
Amb aquesta esplanada, i segons la ROM 4.1-94, els ferms requereixen una capa de 
base de 25 cm de zahorra artificial. 
 
3.2 Secció del ferm 
Per als ferms portuaris es trien, del catàleg de seccions anteriors, els paviments de 
formigó HP40. Aquests paviments, com s’ha explicat a l’apartat anterior, es recolzaran 
sobre una base de ZA de 25 cm de gruix i constaran de juntes de dilatació cada 5 m 
aproximadament. El gruix d'aquest paviment depèn de l’ús de la zona on s’ubica. 
 
Zona de marina seca: 
En aquesta àrea es prevista l’emmagatzematge d’embarcacions d’eslores inferior a 6 m. 
Això comporta una càrrega baixa i una intensitat d’us elevada (es preveuen 230 
embarcacions emmagatzemades) pel que ens trobem amb una categoria de tràfic C. 
Aquesta categoria de trànsit implica un paviment de formigó HP40 de 26 cm de gruix. 
 
Zona de taller: 
En aquesta àrea es prevista la reparació i el manteniment de les embarcacions de 
qualsevol eslora. Això comporta una càrrega mitja i una intensitat d’us elevada pel que 
ens trobem amb una categoria de tràfic B. 
Aquesta categoria de trànsit implica un paviment de formigó HP40 de 29 cm de gruix. 
 
Zona complementària: 
En la zona comercial  i de capitania, degut a l’existència del pàrquing exterior, es 
considera una categoria de trànsit D. 
Aquesta categoria de trànsit implica un paviment de formigó HP40 de 20 cm de gruix. 
Per a la zona reservada per a l trànsit de vianants, s’utilitzarà la mateixa secció que a la 
vorera del passeig (definida a la segona part d’aquest annex) mitjançant llamborda de 
formigó, per tal de donar coherència, continuïtat i cohesió a l’estructura, així com fer-la 
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En aquest annex es tracta el dimensionament dels ferms dels vials a urbanitzar, així com 
l’elecció dels paviments. 
Per al dimensionament s’han seguit les indicacions de les diferents normatives, en 
especial la Instrucció de Carreteres Norma 6.1 IC per a ferms flexibles i el Plec de 
Prescripcions Tècniques General per a obres de carreteres i Ponts (PG3). 
Per altra banda, els vials i paviments de la zona de port sec es dimensionen segons les 
recomanacions ROM 4.1-94, que inclouen un catàleg de seccions estructurals 
normalitzades pels diferents usos i zones d’un port, pel cas d’un port amb caràcter 
definitiu, amb una vida útil de més de 15 anys 
2. TIPUS DE VIAL 
Per tal de definir el ferm cal conèixer, en primer lloc, les accions a les que estarà sotmès. 
Aquestes accions són resultat del trànsit, especialment del nombre de vehicles pesats. 
En el nostre cas, ens trobem amb un vial d’accés al port, el pàrquing i la zona comercial 
associada. Es preveu un trànsit moderat durant la temporada baixa i intens durant la 
temporada alta pel que fa als vehicles privats. Per altra banda, el vehicles pesats que 
accediran a la zona seran els de subministrament als locals i, esporàdicament, un 
transport d’embarcacions de petita eslora. 
Per tant, segons els criteris definits a la norma 6.1 I.C., es preveu un tràfic de vehicles 
pesats de entre 35 i 50 al dia, essent una categoria de trànsit T41 
 
 
3. CLASSIFICACIÓ DE L’ESPLANADA 
El primer pas per al dimensionament del ferm es la determinació de la qualitat de 
l’esplanada. Donat que no disposem de les dades dels assajos pertinents (valor del 
mòdul de compressibilitat de l’assaig amb placa de càrrega, CBR, tipus de sòl), però ens 





Taula 1. Categories de vial per trànsit pesat 
Taula 2. Categories d’esplanada per mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega 




4. DIMENSIONAMENT DEL FERM 
La norma ens proporciona un ventall de seccions estructural per al ferm en funció de la 
categoria d’esplanada i de trànsit pesat. Entre les possibles solucions cal seleccionar en 
cada cas la secció que s’adeqüi més tècnicament i econòmicament al nostre projecte 
(vegeu Figura 1). 
Tots els espessors de capa determinats a la figura es consideraran mínims en qualsevol 
punt de la secció transversal del carril de projecte 
Cada secció es designa amb un número de tres o quatre xifres: 
 La primera (si són tres xifres) o les dues primeres (si són quatre xifres) indiquen 
la categoria de trànsit pesat, des de T00 a T42. 
 La penúltima expressa la categoria d’esplanada, des de E1 a E3, essent E1 la 
de menor qualitat i E3 la de màxima qualitat. 
 La última xifra fa referència al tipus de ferm, amb el següent criteri 
1. Mescles bituminoses sobre capa granular 
2. Mescles bituminoses sobre sòl ciment 
3. Mescles bituminoses sobre grava ciment construïda sobre sòl ciment 
4. Paviment de formigó 
 
 
Figura 1. Seccions de ferm. 6.1 IC 




En concordança amb els vials de la zona, i per tal de no haver de realitzar cap tractament 
al sòl i poder aprofitar material de runa per a l’execució del nou vial, es tria una secció 
de ferm tipus 4121, consistent en 10 cm de mescla bituminosa sobre una base de tot-ú 
(artificial) de 30 cm. 
Per al dimensionament de l’estrat de mescla bituminosa en els seus components (capes 
de rodadura, intermèdia i base), es continuarà seguint el procediment establert a la 
norma 6.1 IC. 
En aquest cas, es selecciona una capa de rodadura  de 5 cm amb una mescla tipus 
AC16 surf D i una capa intermèdia de 5 cm amb una mescla tipus AC22 bin S 
Per últim, el betum a utilitzar serà un B60/70, compatible amb les sol·licitacions a 
suportar i la zona tèrmica estival en la què ens trobem, amb una dotació mínima del 















 Figura 2. Zona tèrmica estival 
Taula 3. Gruixos de les capes bituminoses 




En conclusió, la secció de ferm consisteix en: 
 
1. 30 cm de base granular de tot-ú artificial 
2. Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa ECI 
3. 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 bin S 
4. Reg d’adherència amb emulsió bituminosa ECR-2d 
5. 5 cm de capa de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf D 
 
Amb un betum tipus B60/70 per a les mescles bituminoses 
 
4.1 Dimensionament del ferm de l’aparcament 
Pel que fa a l’aparcament, al ser exclusiu per a automòbils i motocicletes, és a dir, sense 
prestar servei a vehicles pesats, podem baixar una categoria de trànsit a T42. 
El dimensionament d’aquest ferm es anàleg al del vial i es tria la tipologia de secció 4221 
en consonància, obtenint un ferm amb les característiques següents: 
1. 25 cm de base granular de tot-ú artificial 
2. Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa ECI 
3. 5 cm de capa de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf D 
 
Amb un betum tipus B60/70 per a les mescles bituminoses 
 
5. DIMENSIONAMENT VORERES 
Per tal de dotar al passeig de més qualitat, es decideix que la pavimentació sigui a base 
de llambordes, que donen un millor acabat respecte el panot. No obstant, es trien 
llambordes prefabricades de formigó sobre les granítiques per reduir costos (el mateix 
criteri s’utilitza per a les vorades i els guals). 
La secció de ferm de les voreres consisteix en: 
1. Base de formigó HM20 de 16 cm de gruix 
2. Llit de sorra de 3 cm de gruix 
3. Paviment de llamborda prefabricada de formigó de 5 cm de gruix 
 
En els trams de vorera que siguin travessats per trànsit rodat, es disposarà una malla 
electrosoldada com a reforç (veure plànol de pavimentació) 
5.1 Vorades 
Pel que fa a les vorades, s’utilitzaran vorades prefabricades tipus T3 sobre base de 
formigó  
1. Base de formigó HM20 de 16 cm de gruix 
2. Morter d’assentament de 3 cm de gruix 
3. Vorada tipus T3 (100x15x25 cm) 






Pel que fa a les rigoles, s’utilitzaran rajoles blanques prefabricades de morter hidràulic 
comprimit amb beurada de ciment blanc 
 
1. Base de formigó HM20 de 16 cm de gruix 
2. Morter d’assentament de 3 cm de gruix 
3. Rigola blanca (30x30x8 cm) 
4. Beurada de ciment blanc 
 
5.3 Guals de vianants 
Per tant de complir amb la normativa d’accessibilitat, es disposaran guals de vianants 
adaptats. Segons el Decret 135/1995 Codi d’Accessibiltiat de Catalunya, per tal que 
aquests guals siguin adaptats, han de complir els següents requisits: 
 Amplada mínima lliure d’1,20 m 
 Vorera del gual enrasada amb la calçada 
 Cantells arrodonits o aixamfranats a 45º 
 Pendent longitudinal del gual no superior al 12% 
 Pendent transversal màxim del 2% 
 Senyalització del gual amb paviment de textura diferenciada a la vorera 
 
En aquest projecte, es considera la utilització de guals de vianants prefabricats de 
formigó tipus V120 o similar (veure plànol de detall) sobre base de formigó HM20 i 
rejuntat amb morter 
 
5.4 Guals de vehicles 
Similarment als guals de vianants, es considera la utilització de guals de vehicles 
prefabricats de formigó tipus V60 o similar (veure plànol de detall) sobre base de formigó 
HM20 i rejuntat amb morter 
 
  




6. CARRIL BICI 
Per al carril bici, es tria una pavimentació amb els sistema Compodur Urbà S/H 
(compodur urbà sobre formigó). Aquest sistema consisteix en la creació d’un ferm amb 
una superfície rugosa i més tova sobre una base de formigó. 
Concretament, i segons especificacions del fabricant, el sistema consisteix en: 
Revestiment rugós especial per a carril bici sobre suports de formigó. Es tracta d'un 
sistema multicapes: la primera d'Expoxan (morter epoxi) que garanteix l'adherència al 
suport, dues capes de morter acrílic Compotex i una capa de segellat amb pintura 















1. Base de formigó HM20 de 18 cm de gruix 
2. Capa d’adherència i regularització de la superfície amb morter, a base de resines 
acríliques Epoxan Táber < 0,2 i rendiment aproximat de 2 Kg/m2. 
3. Dues capes de morter acrílic texturat Compotex Táber < 0,2 i rendiment 
aproximat de 0,6 Kg/m2 per capa. 
4. Capa de segellat amb pintura acrílica Paintex i rendiment aprox de 0,2 Kg/m2, 
estesa a mà mitjançant rastres de banda de goma en capes uniformes amb un 
espessor total aprox de 1 mm. Resistència a la lliscada Rd: classe 3. Reacció al 
foc: euroclase Bfl‐s1. 
 
  
Figura 3. Ferm carril bici 




7. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESIBILITAT 
En aquest apartat es descriuen tots els requisits que s’han tingut en compte en la 
redacció del projecte per tal de complir allò establert en el Decret 135/195, de 25 de 
novembre, “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
7.1 Itinerari de vianants adaptat 
A continuació es detallen totes les característiques que ha de complir un itinerari pera 
que sigui considerat adaptat per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR) 
 Amplada lliure mínima de 0,90 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 metres 
 En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permet inscriure un cercle 
d’1,50 m de diàmetre 
 No incloure cap escala ni graó aïllat 
 Pendent longitudinal inferior al 8,0% 
 El paviments durs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat 
de les peces 
 Pendent transversal inferior al 2% 
 Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants 
 Reixes i  registres es col·locaran enrasats amb el paviment circumdant. Les 
obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants han de tenir una 
dimensió que permeti la inscripció d’un cercle de 3cm de diàmetre com a màxim 
 Els guals i passos de vianants seran adaptats 
 
Un cop comprovats tots els requisits podem assegurar que el nostre vial es apte per a 
PMR. 
 
7.2 Aparcaments adaptats 
Els aparcaments adaptats hauran de complir amb els següents requisits: 
 Tenir unes dimensions mínimes per al vehicle de 3,30x4,50m en bateria i 
2,00x4,50m en filera. 
 Tenir un espai d’apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d’un 
cercle de diàmetre 1,50m davant la porta del conductor. 
 En aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20m amb 
l’amplada de la plaça. L’espai d’apropament ha d’estar comunicat amb un 
itinerari de vianants adaptat. 
 Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça es senyalitzaran 
conjuntament amb el símbol d’accessibilitat a terra i un senyal vertical en lloc 
visible, amb la inscripció “reservat a persones amb mobilitat reduïda”. 
Per tal de facilitar l’accessibilitat al port esportiu i la zona comercial i d’oci associada es 
creu convenient la reserva d’estacionament per a PMR. Aquesta reserva s’efectuarà al 
carrer Pau Claris, a la nova zona d’estacionament en filera, per ser el punt més pròxim 
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L’objectiu d’aquest annex es la quantificació del volum de terres a desplaçar en aquest 
projecte, així com la gestió que es preveu dur a terme d’aquest material. 
El moviment de terres consisteix en dos apartats principals: el dragatge a l’interior de la 
dàrsena, i l’excavació necessària per a dur a terme la urbanització 
2. DRAGAT 
2.1 Objectiu de les operacions de dragatge 
L’objectiu principal de les operacions de dragatges es garantir un calat mínim 
operacional per al correcte funcionament del Port. Actualment, la dàrsena es troba 
completament aterrada en la bocana i no es operativa, amb una acumulació de 
sediments decreixent a mesura que ens endinsem en ella. 
L’aterrament actual es produït bàsicament per dos factors: l’escassa cota de coronació 
dels dics, que permet el seu ultrapassament pels sediments, especialment en episodis 
de tempesta, i l’entrada de sediments per la bocana pels fenòmens de difracció i corrents 
de succió creats per la captació d’aigües de la tèrmica. 
Amb la tèrmica clausurada i els dics d’abric reforçats, no s’espera un aterrament del port 
en fase d’execució (vegeu Annex 6: Dinàmica litoral) pel que el dragat serà 
essencialment en el moment de la construcció, si ve no es descarten possibles petits 
dragats de manteniment. 
Per últim, es busca que aquest procediment sigui el més sostenible possible i que el 
material dragat sigui aprofitat, preferentment en accions productives (regeneració de 
platges). Per altra banda, el material que no sigui apte per a aquest ús es destinarà al 
rebliment del trasdós dels molls 
 
2.2 Descripció dels sistemes de dragatge 
El dragatge d’un fons és el procés pel qual s’elimina material d’aquest amb l’objectiu 
d’augmentar la profunditat o calat. Aquest procés es pot dur a terme en ambients marins 
o fluvials ja sigui per a la construcció de noves infraestructures o per a garantir el nivell 
de servi i l’accés de les ja existents  
Degut a la pròpia tecnologia del procés, el dragatge es pot realitzar des de terra o des 
del mar. La realització de qualsevol dragatge, ja sigui de manteniment o de construcció, 
necessita de medis marins específics que es composen, bàsicament de: 
 Embarcació d’alta estabilitat al bolcament (pontona). 
 Medi d’excavació (en funció del material a dragar s’opta per una tipologia de 
dragatge en concret). 
 Medi marítim pel dipòsit del material extret (receptor). 
 Zona de decantació: superfície terrestre destinada al emmagatzematge i secat 
del material dragat. No és sempre necessària. 
 
A continuació, es detallen els diferents mètodes de dragats disponible juntament amb 








 Dragatge amb cullera: en aquest cas, el procés de dragatge es realitza 
mitjançant una excavadora situada sobre una pontona o des del moll. 
L’excavadora o grua pot utilitzar una cullera tipus “Pop” o una tipologia de cullera 
denominada bivalva (dos culleres amb un eix en comú en forma de mol·lusc 
bivalva). 
 Dragatge amb catúfols: en aquest cas el dragatge es realitza mitjançant una sèrie 
de culleres de menor tamany situades en una cinta o cadena i que es desplacen 
sobre la pròpia cadena, recollint el material del fons. 
 Dragatge per succió: aquesta tipologia de dragatge utilitza un compressor amb 
una mànega de diàmetre variable (entre 100 i 300 mm aprox.) mitjançant la qual 
se succiona el material del fons i s’envia a un punt de recollida, que pot situar‐se 
a terra (zona de decantació) o al mar (punt d’abocament autoritzat) o sobre el 
medi marítim escollit. És un tipus de dragatge recomanant en cas de materials 
tous i poc consolidats. En cas d’existir consolidació, es pot utilitzar una mànega 
de pressió que mantingui les partícules en suspensió per tal de poder ser 
succionades. 
 Dragatge de succió amb tallador: és una cas similar al dragat de amb succió, en 
el qual el fons és de material consolidat, de manera que el tallador és capaç de 
trencar‐lo. 
En el nostre cas, degut a la tipologia del material (sorres fines) i la quantitat de volum a 
dragar, es considera la solució més adient el dragatge per succió, i així es tindrà en 
compte al pressupost. No obstant, i en conformitat amb la Direcció Facultativa, el 
contractista podrà utilitzar els mitjans que li siguin més convenients. 
2.3 Determinació dels calats necessaris 
Els calats mínims necessaris depenen bàsicament de tres factors, segons la ROM 3.1-
99: 
 Tipus I: el calat de les embarcacions, en condicions estàtiques i dinàmiques. 
 Tipus II: el nivell de l’aigua, que pot estar influïda per varis factors com per 
exemple la marea. 
 Tipus III: requeriments i variacions de calat per a operació i maniobrabilitat i els 
resguards de seguretat per evitar el contacte de l’embarcació amb el fons. 
2.3.1 Tipus I: calat d’embarcacions 
El calat estàtic de l’embarcació ( ed )  s’avalua a partir de l’eslora màxima que ha 
d’encabir cada dàrsena.  
 







Taula 1. Calat estàtic necessari per diferents 
eslores, ROM 3.1-99 




El calat dinàmic inclou l’efecte del trimat dinàmic. Això es deu a la diferencia de velocitat 
entre el vaixell i l’aigua, que altera la distribució de pressions hidrodinàmiques al voltant 
de l’embarcació, produint un descens del nivell de l’aigua, variable al llarg de l’eslora 
d’aquesta. Aquest descens, que es sol prendre a proa, es pot calcular a partir de la 

















    (en metres) 
on   és el volum de desplaçament de l’embarcació (m3), que es calcula de manera 
aproximada com el producte de l’eslora màxima per la màniga màxima pel calat estàtic 
de l’embarcació, ppL  és l’eslora entre perpendiculars de l’embarcació (m), ghvF rr   
el número de Froude, rv  la velocitat relativa de l’embarcació respecte de l’aigua (m/s), 
h  la profunditat de l’aigua en repòs (m), sk  el coeficient adimensional de correcció per 
canals, que pren el valor de la unitat si no hi ha restriccions laterals. La velocitat rv  es 
pren igual a 1 m/s, ja que a l’interior de les dàrsenes la velocitat absoluta del vaixell (1 
m/s) es pot aproximar a la velocitat relativa, ja que la velocitat de l’aigua es pot 
considerar nul·la al no haver-hi importants corrents d’aigua.  
 








2.3.2 Tipus II: variacions dels nivell del mar 
La superfície de l’aigua no es troba en un nivell fix, per això es treballa normalment amb 
el seu valor mig, el NMM. No obstant, per a la determinació del calat mínim necessari, 
aquesta cota mitja no es suficient, i cal considerar les variacions del nivell del mar. Els 
dos factors de variació més importants són. 
 Marea astronòmica: moviment periòdic i alternatiu d’ascens i descens de les 
aigües del mar produït per les accions de la lluna i el sol principalment. 
 Marea meteorològica: canvis de l’alçada d’aigua produïdes pel vent i canvis de 
pressió atmosfèrica. 
En general, a la costa catalana les marees no són molt significatives i el dos tipus de 
marees s’avaluen conjuntament  assolint valors màxims de +1,0 m i mínims de -0,8 m. 
El que es sol fer és estudiar la condició més desfavorable (marea baixa) 
En el nostre cas, la marea màxima es troba en els +0,8 m, pel que es considera un valor 
de marea mínima de -0,7 m. 
 
Taula 2. Calat dinàmic necessari per diferents eslores, ROM 3.1-99 




2.3.3 Tipus III: resguards 
La ROM 3.1-99 determina una sèrie de resguards de seguretat en funció del tipus i mida 
d’embarcació, la seva velocitat i la tipologia del fons. El primer resguard, de 
maniobrabilitat i operativitat, te en compte les variacions de calat degut a les maniobres 
de l’embarcació. El segon resguard es tracta d’un factor de seguretat, funció de la 
tipologia del fons. 
Per al nostre projecte (embarcacions esportives amb velocitat inferior a 8 nusos i fons 






















8 1,5 0,035 0,7 0,1 0,2 2,54 
12 1,8 0,037 0,7 0,1 0,2 2,84 
15 2,3 0,038 0,7 0,1 0,2 3,34 
18 2,7 0,040 0,7 0,1 0,2 3,74 






Taula 3. Calats necessaris per eslora, ROM 3.1-99 
Figura 1. Necessitats de calat per zones del port  




2.4 Volum de material a dragar  
Degut a la manca de batimetria a l’interior de la dàrsena, els volums a dragar són 
estimats a partir de la informació visual proporcionada per les imatges de satèl·lit i la 
visita in situ. A més, es disposa de la referència del volum de material a dragar previst 
per a l’execució de l’antic projecte del Port de Cubelles, 138.000 m3 
 
 
A partir d’aquesta informació (i del calat necessari en cada àrea del port) es delimiten 
unes àrees en funció del seu grau d’aterrament per tal de calcular el dragat necessari. 
Las àrees definides i la necessitat de dragat corresponent són: 
 
Àrea vermella: dragat necessari de 3,0 m 
Àrea groga: dragat necessari de 1,5 m 
Àrea cian: dragat necessari de 1,0 m 
Àrea verda: dragat necessari de 2,0 m 
Àrea taronja: dragat necessari de 0,55 m 
Àrea magenta: dragat necessari de 0,25 m 
 
 
Figura 3. Pescador a l’interior de la dársena, 
accesible a peu 
Figura 2. Vista aèria de la dársena actual on 
s’aprecia clarament l’aterrament  
Figura 4. Distribució zonal del dragat 




Zones Àrea Profunditat a dragar Total 
Vermella 30623 3 91869 
Groga 23592 1.5 35388 
Cian 28461 1 28461 
Verda 11557 2 23114 
Taronja 20767 0.55 11422 
Magenta 7420 0.25 1855 




Addicionalment, cal considerar el volum de dragat necessari per a les fonamentacions 
dels molls i pantalans així com el dragat necessari per a la creació d’un canal nàutic 
d’accés. 
 
Fonamentacions dels molls: 
 
Tipus de moll Longitud 
(m) 






3 m amplària 573 5157 1290 3868 






Fonamentacions dels pantalans: 
Com s’ha vist en el dimensionament dels pantalans (Annex 10: Dimensionament de 
molls i pantalans) el pantalans es recolzen sobre piles de formigó disposades en parelles 
cada 7 m, seguint una estructura com la descrita per als molls. 
 
Taula 4. Volum de material a dragar per zones 
Figura 5. Detall fonamentació dels 
moll. Secció tipus 3 m. Talús 1:1 
Taula 5. Volum de material a dragar per fonamentació dels molls 


















El calat a l’interior del port , 4 m, és el calat natural a l’àrea. Per tant, no es considera 
necessària la creació d’un canal nàutic més enllà de les actuacions a la bocana, ja que 




En conclusió, sumant tots els subtotals, obtenim una quantitat de sediment a dragar de 
207.454 m3. Tot i representar una quantitat relativament superior al projecte original 
(+70.000 m3), l’àrea considerada es major, i l’aterrament amb el temps ha anat 
progressant, pel que es considera suficientment acurat. No obstant, aquest amidament 
es deixa com a previsió i s’abonarà amb el criteri de certificació de material realment 
dragat. 
  
Taula 6. Volum de material a dragar per fonamentació dels pantalans 




2.5 Destinació del material dragat 
Del total de 207.454 m3 dragats, són aprofitables 203.815 m3, el volum dragat net 
(descomptant el necessari per a cobrir les fonamentacions). 
Tal i com s’ha vist a la caracterització dels materials (Annex 2: Estudi del medi) disposem 
de dos tipus de sediments, amb unes característiques similars a les platges collindants 
i altres de menys qualitat, amb més contingut de fins. 
Segons aquest estudi dels materials, es destinaran a regeneració de platges els 
procedents dels dragats de bocana i fonamentacions, així com les xones de la dàrsena 
més properes als dics d’abric. Per altra banda, la resta de material s’aprofitarà com a 
reblert del trasdós dels molls. 
Material disponible per a regeneració de platges: 184.534 m3 
Material disponible per a reblert: 19.281  m3 
Per a reblert dels molls (contant la plataforma de la benzinera) es necessiten 5696 m3, 
pel que obtenim una quantitat de material sobrant de 13.585 m3  
 
3. MOVIMENT DE TERRES: URBANITZACIÓ 
De la mateixa manera que amb els dragats, la topografia d’escassa resolució de la que 
disposem provoca que els volums de moviments de terra s’hagin d’estimar 
3.1 Regularització terrenys port sec 
Els terrenys on s’ubicarà la zona de port sec són terrenys costaners, de poca cota i 
relativament plans. 
Com es pot apreciar al plànol del ICC, l’escullera actual corona a 0,8 m, amb els terrenys 
arribant a poc més de dos metres (2,3) i tornant a descendir al 1,80 m. 
 Figura 6. Plànol topogràfic del Pla Urbanístic Especial 
Figura 7. Cotes plànol topogràfic 1/5000 ICC 




Degut a que els molls estan a cota +1,00 m, aquest es el nivell al que s’ha d’enrasar 
l’esplanada. 
El primer pas, consisteix a l’eliminació de la capa de terra vegetal, és a dir, retirar els 30 
cm superficials.  
𝑉𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 = 32470 𝑚
2 · 0,3 𝑚 = 9741 𝑚3 
 
Un cop retirada la cobertura vegetal, es calculen els volums de desmunts i terraplè. 
Combinant ambdues fonts d’informació, es defineixen unes seccions de càlcul a partir 
de les quals es determinarà el volum de terraplè/desmunt necessari i la possibilitat d’un 




















Figura 9. Seccions de càlcul 




Secció PK (m) Desmunt (m2) Terraplè (m2) 
A-A’ 0 11,00 2,74 
B-B’ 0+160 11,00 2,74 
C-C’ 0+160 16,8 17,83 
D-D’ 0+260 61,13 2,50 
























A-B 11 11 2,74 2,74 160 1760 438 
B-C 11 16,8 2,74 17,83 0 0 0 
C-D 16.8 61,13 17,83 2,5 100 3897 1017 
D-E 61,13 28,96 2,5 2,7 183 8243 476 




A partir de les seccions del vial (Annex 13: Ferms i paviments), podem conèixer les 
necessitats d’excavació per disposar de l’espai suficient per a la construcció de les 
seccions dimensionades. No obstant, degut a que la zona ja es troba urbanitzada, es 
conservaran les cotes actuals i prèviament s’haurà d’efectuar la seva demolició.  
Per a la determinació dels volums necessaris d’actuació, en primer lloc es calcularà 
l’excavació necessària i posteriorment es sostraurà la component corresponent a la 
demolició. 
Vial Superfície (m2) Profunditat (m) Total (m3) 
Vorera 2020 0,24 484,8 
Carril bici 970 0,18 174,6 
Calçada 907 0,4 362,8 
 
  
Taula 7.  Requeriments de moviments de terres per secció 
Taula 8.  Balanç de terres esplanada 
Taula 9.  Necessitats d’excavació 




Pel que fa a les necessitats de demolició,  
Vial actual Superfície (m2) Profunditat (m) Total (m3) 
Vorera 308,4 0,20 61,7 
Calçada 2574 0,10 257,4 
 
 
Resultant en un total de 703 m3 d’excavació. 
Per altra banda, la runa neta procedent de la demolició de vorera de panots i base de 
formigó es destinarà a matxuqueig i fabricació de tot-ú artificial, mentre que la runa de 
de conglomerat asfàltic es destinarà a com a àrid reciclat per a noves mescles 
bituminoses. 
3.3 Pàrquing 
Similarment que amb el cas anterior, la cota del pàrquing romandrà inalterada pera evitar 
discontinuïtats amb l’entorn.  
Donat que el pàrquing s’executarà en terreny verge, s’ha de remoure la capa superficial 
de terra vegetal 0,30 m. Aquesta profunditat és exactament la necessària per a 
l’elaboració de la caixa més capa de rodadura del pàrquing, així que no es necessària 
cap excavació complementària. 
𝑉𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 = 4875 𝑚
2 · 0,3 𝑚 = 1462,5  𝑚3 
3.4 Excavació ampliació de dàrsena 
Per últim, l’última excavació necessària consisteix a la realitzada a l’extrem NE de la 
dàrsena per a optimitzar l’espai disponible per a embarcacions (veure Annex 7: Estudi 
d’alternatives). 
Aquesta excavació, d’una superfície de 860 m2 i una profunditat de 1,5 m (cota mitja del 
terreny) + 2,5 m (calat de la dàrsena) resulta en 3440 m3 addicionals. 
3.5 Balanç de terres 
Un cop realitzats tots els càlculs, obtenim un volum de terres total resultant sobrant de 
29.697,1 m3 (total de material de dragat no apte per a regeneració de platges i excavació 
provinent de la urbanització). 
Per tal de minimitzar tant les despeses econòmiques com l’impacte ambiental dels 
residus, es busca una solució per tal que el balanç de terres sigui nul. 
Amb la solució actual, l’esplanada del port sec queda enrasada a cota +1,00 m, la 
mateixa que els dics. No obstant, el passeig es situa a cota +2,30 m. Per tant, s’aprofitarà 
el material sobrant per a omplir aquesta discontinuïtat (un cop restat el volum necessari 
per a la construcció dels ferms). 
El balanç que es realitza és el següent: 
𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛. =  𝐴 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟(𝑥 − 0,54) + 𝐴𝑣𝑖𝑎𝑙(𝑥 − 0,45) + 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎(𝑥 − 0,51) + 𝐴𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó · 𝑥 
On, 
𝑥 és l’increment de cota, 𝐴 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 és la l’àrea de la zona del taller,4.165 m
2, 𝐴𝑣𝑖𝑎𝑙 són 
6.605 m2, 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 són 13.145 m
2 i 𝐴𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó és l’àrea ocupada pels edificis 
comercials i de capitania. 
Taula 10.  Demolicions 




 Aïllant l’equació amb aquesta distribució en planta obtenim un increment de cota de 
1,32 m, molt pròxim al 1,3 m disponibles. Així doncs, l’únic excedent de terres seran 
aquests 2 cm més el volum necessari per a la disposició d’unes escales que ens 
permetin compensar aquest salt de cota. 
Considerant que sobre els molls es disposarà un placa alveolar de 0,30 m de cantell, es 
defineixen unes escales composades per 5 esglaons de mides 120x30x20 cm sobre 
base de formigó HM20 de 15 cm utilitzant un ample de 1,50 m per a salvar el desnivell 















Donat que la longitud dels molls és de 728,21 m el volum final de terres a abocador és 
de 
𝐸𝑥𝑐é𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠 =  𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 0,02 + 𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1356,58 𝑚
3 
 
Aquest volum suposa una reducció del volum inicial del 95,43% 
 
Per últim, el sòl vegetal no es aprofitable com a material de construcció i es destinarà a 
terra vegetal (amb tractament previ) i restitució paisatgística prioritàriament i, en cas que 
no sigui possible, a abocador 
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En aquest annex, es dimensiona la xarxa de sanejament del port sec i el nou vial.  
En el cas del vial, donat que no hi ha edificacions que aportin aigües residuals, la funció 
d’aquesta xarxa serà la captació i el desguàs de les aigües pluvials a la zona de la nova 
urbanització: passeig marítim i pàrquing exterior. 
En el cas del port sec, pels diferents requeriments de diàmetre, es projecten xarxa de 
sanejament i drenatge per separat 
El disseny de la xarxa de sanejament es farà per gravetat. Aquesta tipologia, la més 
utilitzada habitualment, presenta el avantatges d’una menor complexitat tècnica i 
menors costos d’operació i manteniment, mentre que els costos constructius són 
similars.  
Les canonades de la xarxa de sanejament seran de polietilè d’alta densitat, ja que per a 
aquest material hi ha una gran quantitat de mètodes i accessoris que en faciliten el 
muntatge. A més, és un material que ha demostrat un bon comportament per a tot tipus 
de situacions. Per últim, els colzes i les connexions entre diferents canonades o a la 
xarxa es duran a terme mitjançant pous de registre i es procedirà a la demolició del 
sistema actual de canonades refrigeració de la central posteriorment a la seva 
localització mitjançant cales 
 
2. ÀNALISIS PLUVIOMÈTRICA 
La finalitat d’aquest estudi és obtenir les corbes Intensitat/Duració per a diferents 
períodes de retorn, que facilitaran les dades necessàries pel càlcul del drenatge de la 
urbanització.  
Com a font d’informació per a elaborar aquest estudi es disposa de la sèrie històrica de 
precipitacions màximes anuals registrades en intervals de 24 hores corresponent a un 
total de 11 anys. Les estimacions de les precipitacions de pluja s’expressen en 
intensitats específiques, que són les equivalents a una hora expressades en l/m2h o 
mm/h. 
Per a establir les precipitacions que corresponen a diferents períodes de retorn a partir 
de series estadístiques d’observacions meteorològiques, s’utilitzarà el mètode de 
Gumbel. D’aquesta manera obtindrem un valor de la precipitació d’intensitat màxima 
promig dins d’un determinar interval de temps. Essent n el nombre de valors diaris 
anuals independents de la precipitació i EX el nombre promig anual de valors que 
excedeixin a un valor donat X, la probabilitat que un valor diari no superi a X és 
P(x < X) = 1‐ [E𝑥/n] 
L’ajust de la distribució s’efectua mitjançant una variant del mètode de mínims quadrats 
degut a Chow. Obtingudes les sèries de precipitacions màximes anuals durant períodes 
donats, s’ordenen de major a menor de 1 a n, sent X el valor de la observació situada a 
la posició m. 
La probabilitat o freqüència acumulada (en tant per u) de que es presenti en les n 








Adoptant la variable reduïda del mètode de Gumbel‐Chow; 








Obtinguts els parells de punts (X,Y), aquests es representaran en una gràfica. Com que 
els punts estan aproximadament alineats, la sèrie de precipitacions s’ajusta a la 
distribució de Gumbel. Les variables a utilitzar són: 
?̅?: mitjana de la sèrie de dades 
𝑆𝑋: desviació típica de la sèrie de dades 




?̅?: mitjana de la variable reduïda 
𝑆𝑌: desviació típica de la variable reduïda 
 
Per últim, la recta de Gumbel-Chow per a un període de retorn T de és: 




Per elaborar l’ajust de Gumbel s’han utilitzat les dades de les precipitacions màximes 
anuals registrades per les estacions meteorològiques de Sant Pere de Ribes (Garraf), 
què és la més propera a la zona d’actuació, i l’Observatori Fabra (Barcelona), com a 
complement per a disposar de més dades de qualitat, en intervals de 24 hores.  
Tal i com es pot observar a la Taula 1, el conjunt de dades s’ha ordenat per menor a 
major intensitat de precipitació. A cada valor se li assigna una probabilitat o freqüència 
acumulada, en percentatge, que ve determinat per l’expressió 
𝑚
𝑛+1
· 100, essent n el 
nombre total de dades de la sèrie estadística i m el nombre d’ordre del valor màxim 
corresponent. 
m Any Dia Mes Precipitació màxima en 
24 h (mm) 
𝒎
𝒏 + 𝟏
· 𝟏𝟎𝟎 Y 
1 2000 23 12 33,2 8,33 -0,91 
2 2009 22 10 38,6 16,67 -0,58 
3 2002 17 10 47,5 25,00 -0,33 
4 1997 - 12 56,8 33,33 -0,09 
5 2001 16 11 64,6 41,67 0,13 
6 2010 3 5 68,4 50,00 0,37 
7 1999 14 9 72,2 58,33 0,62 
8 2008 10 5 95,7 66,67 0,90 
9 2007 8 8 98,5 75,00 1,25 
10 1998 - 12 113 83,33 1,70 
11 2003 9 10 174,7 91,67 2,44 
 Taula 1. Valors de precipitació anual máxima (en 24 h) 




D’aquesta sèrie de dades s’ha obtingut la mitjana i la desviació típica de la precipitació 
màxima en 24 h (x) i de la variable reduïda (Y); 
 
?̅? = 78,47 𝑚𝑚                    ?̅? = 0,5 
𝑆𝑋 = 40,68 𝑚𝑚                 𝑆𝑌 = 1,01 
 
L’equació de regressió de Gumbel-Chow, obtinguda mitjançant un ajust per mínims 
quadrats,  proporciona les precipitacions en funció del període de retorn, a través de la 
variable reduïda, és: 
𝑋𝑇 = 40,28 · 𝑌𝑇 + 58,33 (𝑚𝑚) 
 
 
A partir de l’equació de la recta de regressió, s’obtenen les precipitacions esperades en 










Figura 1. Ajust de Gumbel per mínims quadrats 






Probabilitat de no 
excedència (%) 




2 50,00 0,37 73,09 3,05 
5 80,00 1,50 118,75 4,95 
10 90,00 2,25 148,97 6,21 
20 95,00 2,97 177,97 7,42 
25 96,00 3,20 187,17 7,80 
50 98,00 3,90 215,50 8,98 
100 99,00 4,60 243,62 10,15 
200 99,50 5,30 271,65 11,32 
500 99,80 6,21 308,61 12,86 
 
 
Per a calcular les diferents cobres Intensitat/Duració associades a un període de retorn, 
s’utilitzen uns coeficients de correlació que, per la zona on s’ubica la urbanització, són: 
𝑋24ℎ = 0,60 · 𝑋12ℎ                   𝑋30′ = 1,46 · 𝑋1ℎ 
𝑋12ℎ = 0,58 · 𝑋6ℎ                     𝑋20′ = 1,76 · 𝑋1ℎ 
𝑋6ℎ = 0,31 · 𝑋1ℎ                      𝑋10′ = 2,22 · 𝑋1ℎ 
𝑋2ℎ = 0,61 · 𝑋1ℎ                                                        
 





24h 12h 6h 2h 1h 30’ 20’ 10’ 
2 3,05 5,08 8,76 17,25 28,27 41,28 49,76 62,76 
5 4,95 8,25 14,22 27,99 45,88 66,99 80,76 101,86 
10 6,21 10,35 17,84 35,11 57,56 84,04 101,31 127,79 
20 7,42 12,37 21,32 41,96 68,78 100,42 121,05 152,69 
25 7,8 13,00 22,41 44,10 72,30 105,56 127,25 160,51 
50 8,98 14,97 25,80 50,78 83,24 121,53 146,50 184,79 
100 10,15 16,92 29,17 57,39 94,09 137,37 165,59 208,87 
200 11,32 18,87 32,53 64,01 104,93 153,20 184,68 232,95 
500 12,86 21,43 36,95 72,72 119,21 174,04 209,80 264,64 
Taula 2. Intensitats de precipitació per a diferents períodes de retorn 
Taula 3. Intensitats de precipitació (mm/h) per a diferents períodes de retorn 





3. DETERMINACIÓ DEL PERÍODE DE RETORN 
Un cop caracteritzades les tempestes, cal establir un període de retorn per al qual es 
dimensionarà l’estructura.  
La finalitat principal de la xarxa d’aigües pluvials es efectuar el drenatge de l’aigua de 
pluja, garantint una correcta i segura circulació per la via (tant a peu com en vehicle) a 
la vegada que es protegeix el medi ambient d’abocaments d’aigua bruta (brutícia present 
al carrer que l’aigua arrossega).  
Considerant que al trobar-nos gairebé al nivell del mar l’aigua sobrant s’evacuarà 
fàcilment i, que si s’arriba a aquest extrem l’aigua sobrant estarà neta (tota la brutícia 
del carrer ja s’haurà arrossegat) es considera un període de retorn acceptable de 10 
anys. 
 
4. CRITERIS DE DISSENY 
Els criteris de disseny que s’han seguit en el dimensionament de la xarxa han estat: 
 Xarxa per gravetat, amb pendents del 0.5% i canonades de polietilè 
 Els colzes i les connexions entre diferents canonades o a la xarxa es duran a 
terme mitjançant pous de registre. 
 La recollida de les aigües pluvials es realitzarà en dos àmbits: sud (carril bici, 
vorera i meitat dreta de la calçada) i nord (meitat esquerra de la calçada i 
pàrquing) 
 Es considera una pendent longitudinal del vial del 0,5%, així com transversal del 
pàrquing 
 Es col·locaran embornals cada 100 m com a màxim 
Figura 2. Corbes intensitat/duració per a diferents períodes de retorn 




5. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS DEL PASSEIG 
5.1 Base de càlcul 
Un cop determinat el període de retorn podem seleccionar la corba intensitat/duració 
adient (Taula 3). 
Per al dimensionament de la xarxa d’aigües pluvials s’ha utilitzat el mètode racional de 
la FAA i el càlcul del temps de descàrrega i la velocitat de descàrrega a través de les 
canonades, al realitzar-se per gravetat, la formulació de Manning. 
 
𝑇𝐷 =
















TD: temps de descàrrega (minuts) 
C: coeficient d’escorrentia, de 0,9 en zones pavimentades 
D: distància al punt més allunyat de l’embornal (m) 
p: pendent del paviment o terreny, en tant per cent 
Q: cabal (l/s) 
I: intensitat de precipitació (l/m2s) 
A: superfície de l’àrea a drenar (m2) 
Rh: radi hidràulic de la canonada (m) 
i: pendent de la canonada, en tant per ú 
n: coeficient de rugositat de la canonada (0,011 per al polietilè) 
 
5.2 Meitat sud 
La meitat sud ocupa una superfície de 3444 m2 
Substituint en les expressions anteriors obtenim 
TD=27,18 min  I = 89,22 l/m2h (interpolat linealment a partir de les intensitats de 30’ i 
20’) 
QT = 76,82 l/s = 0,0768 m3/s 
Pel que el cabal de cada embornal  serà de QT/5 = 0,0154 m3/s 
5.3 Meitat nord 
La meitat sud ocupa una superfície de 5329 m2 i la distància màxima a un embornal és 
de 25 m 
Substituint en les expressions anteriors obtenim 




TD=15,25 min  I = 142,88 l/m2h (interpolat linealment a partir de les intensitats de 20’ 
i 10’) 
QT = 190,35 l/s = 0,1903 m3/s 
Pel que el cabal de cada embornal  serà de QT/4 = 0,0476 m3/s 
 
5.4 Canonades 
En funció del cabal a desguassar necessitarem tres mides de canonada: col·lector 
principal i connexions dels embornals al col·lector. 
 
Diàmetre (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) 
0.1 0.025 0.55 0.0043 
0.15 0.0375 0.72 0.0127 
0.2 0.05 0.87 0.0274 
0.25 0.0625 1.01 0.0497 
0.3 0.075 1.14 0.0808 
0.4 0.1 1.38 0.1739 
0.5 0.125 1.61 0.3154 
0.6 0.15 1.81 0.5129 
0.7 0.175 2.01 0.7736 
1 0.25 2.55 2.0026 
 
 
Amb els resultats de la Taula 4, escollim un diàmetre de canonada per a cada tram en 
funció del cabal que hi circula 
 
Col·lector 
Q = 0,267 m3/s  
∅ = 500 𝑚𝑚  
 
Embornals 1 
Q = 0,0154 m3/s 
∅ = 200 𝑚𝑚  
 
Embornals 2 
Q = 0,0476 m3/s 
∅ = 250 𝑚𝑚  
 
Taula 4. Cabal evacuat segons diàmetre de la canonada 




6. DIMENSIONAMENT XARXA DE DRENATGE DEL PORT SEC 
6.1 Xarxa de drenatge 
El dimensionament de la xarxa de drenatge del port sec seguirà el procediment i 
metodologia explicats a l’apartat 5 d’aquest annex. 
6.2 Àrees de càlcul 
Es divideix el domini en 4 àrees d’influència/conques: àrea de capitania+vial W, àrea 
comercial+vial E,vial, marina seca N i marina seca S. 
Disposant embornals cada 50 m, la distància màxima a un embornal és de 25 m (les 
escomeses fluvials dels edificis aniran soterrades), pel que el TD = 15,25 min i una 
intensitat de I = 142,88 l/m2h. 
1. Capitania+vial W 
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5862 𝑚
2  
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,2093 𝑚
3/𝑠  
𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 = 387 𝑚
2  
𝑄𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 = 0,0138  𝑚
3/𝑠 
 
2. Comercial+vial E 
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9292 𝑚
2  
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,3319 𝑚
3/𝑠  
𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 = 387 𝑚
2  
𝑄𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 = 0,0138 𝑚
3/𝑠  
 
3. Marina seca N   
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7125 𝑚
2  
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,2545 𝑚
3/𝑠  
𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 = 926 𝑚
2  
𝑄𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 = 0,0331 𝑚
3/𝑠  
 
4. Marina seca S 
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9076 𝑚
2  
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,3242 𝑚
3/𝑠  
𝐴𝑒𝑚𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙 = 1054 𝑚
2  









Un cop determinats els cabals a desguassar en cada àrea, es seleccionen els diàmetres 
de canonada necessaris (utilitzant els valors calculats a la Taula 4) per a cada tram de 
col·lector i connexió d’embornals. 
Col·lector 1       Embornals 1 
Q = 0,2093 m3/s      Q = 0,0138 m3/s  
∅ = 500 𝑚𝑚       ∅ = 200 𝑚𝑚  
 
 
Col·lector 2       Embornals 2 
Q = 0,3319 m3/s      Q = 0,0138 m3/s  
∅ = 600 𝑚𝑚       ∅ = 200 𝑚𝑚  
 
Col·lector 1+2        
Q = 0,5412 m3/s        
∅ = 700 𝑚𝑚         
 
Col·lector 3       Embornals 3 
Q = 0,2545 m3/s      Q = 0,0331 m3/s  
∅ = 500 𝑚𝑚       ∅ = 250 𝑚𝑚  
 
Col·lector 4       Embornals 4 
Q = 0,3342 m3/s      Q = 0,0376 m3/s  
∅ = 600 𝑚𝑚       ∅ = 250 𝑚𝑚  
 
  




7. DIMENSIONAMENT XARXA DE SANEJAMENT DEL PORT SEC 
7.1 Introducció 
La xarxa de sanejament te com a objectiu la depuració de les aigües residuals abans 
del seu abocament al medi. Aquesta xarxa es projecta per gravetat. En el projecte del 
port esportiu hi ha tres generadors d’aigües residuals: les edificacions, el taller i les 
embarcacions. 
Com ja s’ha explicat a l’Annex 11: Xarxes de serveis del port, les aigües de sentina de 
les embarcacions seran descarregades directament a la depuradora.  
Per altra banda, es dimensionarà un col·lector que permeti la recollida de les aigües 
residuals dels edificis i les canalitzi fins la depuradora. 
Per últim, el taller, al trobar-se aïllat i tocant immediatament a la costa, es considera més 
eficient la instal·lació d’una petita estació depuradora prefabricada pròpia i el seu 
desguàs al mar 
7.2 Cabal de disseny 
Com a cabal de disseny del col·lector d’aigües residuals, es considera que el cabal de 
sortida d’aigües residuals de les edificacions es equivalent al cabal d’entrada d’aigua 
potable, que igual a 30,3 l/s (Annex 11: Xarxes de serveis del port, Taula 1). 







𝑄 = 𝑆 · 𝑉 
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L’objecte del present annex és el de descriure els elements que composen la instal·lació 
d’enllumenat públic en la reurbanització del carrer Pau Claris de Cubelles a passeig 
marítim, en el tram comprès entre el Passeig de la Marina de Cubelles i el Passeig de 
la Mar Mediterrània. Així mateix, també s’aborda la il·luminació del  nou pàrquing exterior 
projectat. 
La solució projecta contempla la disposició dels elements d’enllumenat al marge sud de 
la vorera, entre els eixos d’arbrat, per tal de minimitzar l’ocupació d’espai públic. Els 
conjunts d’enllumenat a instal·lar estaran formats per lluminària model ESTILO de 
CARANDINI o equivalent, de 150W d’halogenurs metàl·lics, sobre columna 11 metres 
d’alçada, model MERIDIANA de BACOLGRA o equivalent. Pel que fa al pàrquing, degut 
a la seva previsible menor utilització en horari nocturn, es considera suficientment 
il·luminat  amb el flux lluminós procedent del vial més un petit complement a l’extrem 





Figura 2. Columna model 
MERIDIANA de BALCONGRA 
Figura 1. Lluminària  ESTILO 
de CARANDINI 




2. NORMATIVA CONSIDERADA 
En el disseny de la nova xarxa d’enllumenat públic s’han considerat les següents 
instruccions o normatives: 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
(Decret 842/2002, de 2 d’agost). 
- FECSA-ENDESA Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa 
i a les instal·lacions d’enllaç. Resolució ECF/45/2006. 
- Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. Decret 363/2004. 
- Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. Instrucció 7/2003, de 9 de setembre. 
- Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
- UNE-EN 60598-2-3/A1:1997. Lluminàries. Part 2: Requisits particulars. Secció 3: 
Lluminàries per a Enllumenat Públic. 
- Llei 6/2001 sobre la contaminació lumínica, i el Decret 82/2005 de 3 de maig que 
desenvolupa el Reglament específic sobre la Llei, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el “Reglamento de 
eficiència energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07”. 
- Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
3. TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ 
El projecte considera que la titularitat futura de la instal·lació d’enllumenat públic serà de 
l’Ajuntament de Cubelles i, per tant, aniran al seu càrrec les futures despeses de 
manteniment (incloent consum elèctric) i conservació. 
 
4. ESTAT ACTUAL 
Actualment, a l’àrea de projecte no s’hi troba cap element d’enllumenat públic. En canvi, 
si trobem xarxa d’enllumenat públic a les rodalies, en els dos trams de passeig ja 
executats i als parcs propers, consistent en columnes amb lluminàries/projectors i 
bàculs. 
 
5. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT I DISSENY 
Per a dur a terme el disseny, i posterior dimensionament, de la xarxa d’enllumenat públic 
es seguiran els criteris definits a continuació. 
 
5.1 Criteris generals 
 La nova instal·lació d’enllumenat es projectarà unilateralment, en el marge sud 
(mar) del carrer, ja que és on es troba la calçada 
 Els conjunts d’enllumenats es disposaran entre eixos d’arbres per tal de no 
ocupar més ample útil de la vorera. 




 Les lluminàries seran d’halogenurs metàl·lics, una tipologia de làmpades que 
funcionen amb una tecnologia eficient, que produeix una llum de qualitat i amb 
elevada vida útil 
 Les lluminàries es situaran sobre bàculs a 11 metres d’alçada. 
 
5.2 Nivell d’il·luminació 
S’han considerat els següents nivells mínims d’il·luminació mitjana, per tal d’aconseguir 
un bon nivell d’il·luminació a la zona: 
 
Calçada 
 Il·luminació mitjana de 18 a 22 lux 
 Uniformitat mitjana superior al 50% 
 
Vorera 
 Il·luminació mitjana de 7 a 11 lux 
 Uniformitat mitjana superior al 50% 
 
5.3 Criteris de disseny 
Els criteris de disseny emprats per a cadascun dels elements utilitzats són els següents: 
Quadre de comandament 
 El quadre de comandament serà del tipus normalitzat per l’Ajuntament, d’acer 
inoxidable sense pintar amb tancaments normalitzats (clau JIS). 
 El quadre contindrà els mòduls amb comptador electrònic multifunció, programat 
per a la tarifa que correspongui en el moment de la contractació, la qual la 
decidirà el departament d’Infraestructura Urbana, contindrà el sistema d’encès 
amb rellotge SECELUX de la marca ARELSA o similar, normalitzat per 
l’Ajuntament. 
 La potència màxima a contractar per quadre serà de 30 kW i 6 línies de sortida 
com a màxim. 
Suports 
 El suports seran del tipus estàndard, galvanitzats i sense pintar i preferentment 
d’alçades inferiors a 12 metres. 
 En el cas de suports troncocònics o cilíndrics d’una sola secció no tindran 
soldadures transversals, és a dir, seran d’una sola peça. 
 En el cas de suports troncocònics el gruix de la xapa d’acer serà de 3mm fins a 
8 metres d’alçada i de 4mm fins a 12 metres d’alçada. 
 Els suports aniran degudament numerats. 
  





 Hauran de complir la normativa sobre contaminació lumínica, per la qual cosa el 
percentatge de flux emès pel hemisferi superior, (Fehs) serà inferior al 10%. 
 No es projectarà cap tipus de lluminària a una alçada inferior a 3 metres d’alçada 
i s’obriran sempre per la part superior. 
Làmpades 
 Es projecta la instal·lació de làmpades d’halogenurs metàl·lics. 
 Les làmpades projectades seran del tipus tubular u ovoide, segons s’estableixi 
en els estudis luminotècnics. 
Instal·lació 
 A partir del quadre general de distribució es definiran les línies d’alimentació als 
punts de llum emprant cable tetrapolar 0,6/1kV de la secció establerta en els 
càlculs elèctrics. 
 Com a norma general la secció es calcularà de manera que la màxima caiguda 
de tensió en l’extrem de la línia sigui com a màxim del 3%. 
 Els cables seran tetrapolars fins al últim punt de llum. 
 Tots els punts de llum es definiran protegits de forma individual contra curtcircuits 
mitjançant fusibles instal·lats a la mateixa caixa de derivació, col·locada en cada 
punt de llum. 
 Les línies subterrànies es preveuran protegides mitjançant tub de polietilè de 
doble paret de 90 mm de diàmetre interior mínim, una línia per tub, col·locat a 
l’interior d’una rasa de 0,40x0,60m quan hagi de discórrer per vorera o per zones 
sense trànsit de vehicles. Es col·locarà cinta de senyalització a 0,25 m per sobre 
del tub. 
 Als encreuaments de calçada, el tub de polietilè es projectarà allotjat a l’interior 
d’un passatubs de polietilè de doble paret de 160 mm de diàmetre interior a una 
profunditat mínima lliure d’un metre. 
 A la vorera en cada extrem de la travessada de calçada, es preveurà un pericó 
de registre de 0,60x0,60x0,60 m amb marc i tapa de fossa. No es preveuran en 
el pendent dels passos deprimits, per tal d’evitar relliscades i/o que siguin 
trepitjats pels vehicles. 
 Paral·lelament als circuits subterranis i per l’exterior dels tubs de protecció dels 
cables, es projectarà un circuit de protecció de cable de coure nu de 35 mm2 de 
secció, que unirà totes les parts metàl·liques de la instal·lació. 
 A cada suport ancorat a terra es preveurà una placa de 0,25 m2 de superfície 
total de contacte. 
 
Legalització i Contractació 
L’execució de la instal·lació es durà a terme per un instal·lador professional, de solvència 
tècnica demostrada i amb els permisos vigents.  
Es preveu la legalització de l’obra per part de l’autoritat competent. 
 
  




6. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 
Per tal de conèixer la interdistància dels conjunts d’enllumenat per tal de garantir una 
correcta il·luminació de la zona, s’ha dut a terme un estudi llumínic mitjançant el software 
LUMCAL per part de l’empresa CARANDINI. 
A partir d’aquest estudi, observem que una separació correcta entre els elements 
d’il·luminació  és de 16 metres. Amb aquesta separació, obtenim valors mínims 
d’il·luminància mínima a la vorera de 9 lux (i una estimació al carril bici de mínim 5 lux) 
i, en la calçada, de 23 lux. Per últim, amb aquesta disposició s’assegura la visibilitat a 
gran part de la superfície del pàrquing, que serà recolzada amb elements d’il·luminació 
als extrems oposats com a complement. 




Vorera 9 24 
Calçada 20 27 
Pàrquing 4 24 
Carril bici 5 15 
 Taula 1.Valors d’il·luminància 
Figura 3. Il·luminància 





































Figura 4. Corbes isolux 




7. CÀLCULS ELÈCTRICS 
7.1 Xarxa de distribució 
La xarxa de distribució elèctrica projectada entre el Quadre de Comandament i els punts 
de llum estarà formada per conductors soterrats de coure amb aïllament termoplàstic de 
RVK 0.6/1 KV, és a dir, aptes per una tensió nominal de fins a 1000 volts entre fases i 
de fins a 600 volts entre aquestes i terra, protegits mitjançant tub de polietilè de doble 
paret de 90mm de diàmetre interior, col·locant una línia per tub. 
7.2 Capacitat de les línies 
Els criteris considerats en el dimensionament de la secció dels conductors han estat els 
següents: 
 Caiguda de Tensió: El punt 3 de la ITC-BT-09, limita la màxima caiguda de tensió 
des de l’origen de la instal·lació fins a qualsevol punt de la mateixa en un 3%. 
 Densitat de corrent: Una vegada determinades les seccions dels conductors 
segons el criteri del punt anterior i tenint en consideració cables amb aïllament 
tipus EPR, s’ha comprovat que les seves densitats de corrent són inferiors al 
valors màxims indicats a la taula 5 de la ITCBT- 07, la qual considera els 
següents valors de densitat de corrent en funció de la secció del cable: 
- 6 mm2: Intensitat màxima 64 A. 
- 10 mm2: Intensitat màxima 85 A. 
- 16 mm2: Intensitat màxima 110 A. 
- 25 mm2: Intensitat màxima 140 A. 
- 35 mm2: Intensitat màxima 175 A. 
 
 Càlcul de seccions: Pel càlcul de les seccions dels conductors, s’ha considerat 
la potència nominal de cada làmpada multiplicada per un factor de 1,80, segons 
el punt 3 de la ITC-BT-09. 
 Correcció del factor de potència: S’aplica a cada làmpada un factor de potència 
corregit de 0,90 com a mínim, segons el punt 3 de la ITC-BT-09. 
7.3 Càlculs elèctrics 
Els càlculs s’han realitzat mitjançant les expressions matemàtiques que a continuació 
es detallen (donat que al estar els circuits constituïts per cables aïllats de baixa tensió i 
de secció de coure relativament petita, es poden considerar com a purament òhmics). 
𝐼 =
1,8 · 𝑊
√3 · 𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
= 10,4 𝐴 
On 
I = intensitat (A) 
W = 3600 W, potència del circuit (24 lluminàries x 150 W) 
𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,9 factor de potència 
V = 400 V, tensió o voltatge  
 
Per a aquesta intensitat, es selecciona la secció més petita possible, 6 mm2.  




Un cop determinada la intensitat de corrent i la  secció del conductor es pot determinar 
la pèrdua de tensió màxima com: 
∆𝑉 =  





L = longitud del circuit, 386 m 
I = intensitat de corrent (A) 
c = conductivitat del coure, 58,108·106 S/m 
s = secció del conductor (m2) 
 
Per a una secció de 6 mm2, ∆𝑉 = 17,95 𝑉 → 4,49% de caiguda de tensió.  
Com la caiguda màxima admissible és del 3%, s’augmenta la secció a 10 mm2 obtenint 
un ∆𝑉 = 10,76 𝑉 → 2,69% de caiguda de tensió 
 
7.4 Elements de protecció 
Els elements d’enllumenat públic disposaran de tots els elements de protecció, segons 
els requeriments de la ITC-BT-09 i la ITC-BT-18: 
 Cada punt de llum, així com el nou quadre d’enllumenat, disposaran d’una placa 
de terra de coure de 0,25 m2 de superfície. 
 Unint totes les plaques es disposarà un cable de coure nu de 35 mm2 en contacte 
directe a terra soterrat a una profunditat mínima de 0,50 m. Quan aquest 
conductor es trobi a menys de 15 m d’una ET, aquest anirà protegit dintre de tub. 
 Cadascuna de les línies disposarà d’interruptors diferencials, la sensibilitat dels 
quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 
 S’haurà de complir que R<24/Is. Si suposem la instal·lació d’un diferencial amb 




= 80 Ω 
 La instal·lació de tots els elements al interior del punt de llum serà inaccessible i 
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L’objecte del present Annex és de definir les actuacions necessàries per dur a terme 
l’enjardinament de les zones verdes projectades, així com els criteris considerats en la 
disposició de les espècies vegetals (arbres) dins de l’espai públic i la seva xarxa de reg. 
Els arbres actuen beneficiosament sobre el medi urbà, i resulten imprescindibles per 
millorar la qualitat ambiental. L’arbre urbà però, ha de conviure amb una sèrie d’elements 
urbanístics indispensables (fanals, mobiliari urbà) per al bon funcionament de la ciutat. 
Per aquest motiu el disseny de l’enjardinament ha d’assegurar que aquests elements 
interfereixin el mínim possible entre sí, assegurant per tant que compleixen cadascun 
amb el seu objectiu i garantint que l’amplària útil per a la circulació de vianants és 
suficient 
A més del caràcter purament ornamental de les plantacions situades als vials, també 
compleixen altres funcions com: 
 Reforç d’aspectes funcionals i infraestructurals: avís d’interseccions (rotondes, 
creuaments, canvis de secció transversal, etc.). 
 Senyalització de punts singulars: pas de vianants, llocs d’aparcament, etc. 
 Amagar aspectes estètics negatius. 
 Contrast de forma, volum, textura i color amb altres elements de disseny urbà 
(especialment edificacions). 
 Creació per elles mateixes de zones urbanes singulars (passeigs, parcs, etc.). 
 Introducció d’elements vius i canviants (variació estacional) dins el marc urbà. 
 Creació de barreres de protecció contra el soroll, contaminació ambiental, vent, 
etc. 
 Creació d’àrees d’esbarjo (parcs, jardins, passeigs, etc.) dins del paisatge urbà. 
 
2. SELECCIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS 
L’elecció de les noves espècies vegetals projectades, s’ha realitzat tenint en 
consideració criteris de sostenibilitat, intentant optimitzar els recursos naturals, humans 
i econòmics, intentant assolir espais útils i agradables des del punt de vista de l’usuari i 
que no requereixen un manteniment costós: 
 Utilització d’espècies d’arbres originaris de la mateixa zona o molt ben adaptats 
(clima i pluviometria). D’aquesta manera, les plantes creixen més sanes, són 
més resistents, necessiten menys recursos naturals (aigua, adobs, etc.) i estan 
més integrades en el paisatge. 
 Utilització d’espècies resistents a atac de plagues, malures i a la contaminació 
ambiental, de manera que s’aconsegueix reduir al màxim l’ús de productes 
fitosanitaris químics. 
 Potenciar l’aspecte natural dels arbres. Es tracta d’incrementar la massa vegetal 
plantant arbres que requereixen un tractament “natural”: es redueixen podes i 
retalls incrementant-se la diversitat d’espècies. 
 Que siguin adients a les interdistàncies projectades i a les amplades de les 
voreres on s’allotgen. 
 Que tinguin un gran valor ornamental. 
Per tots aquests motius, es trien les espècies que es descriuen a continuació 





La palmera és un element típic de zones costaneres. Molt ben adaptada i resistent al 
clima àrid, actualment les palmeres ja es troben al Passeig Marítim de Cubelles. Per la 
seva bona adaptació i, per donar continuïtat a tot el passeig mitjançant l’arbrat, es 











Figura 1. Vegetació actual al Passeig de la Mar Mediterrània 
Figura 2. Vegetació actual al Passeig de la Marina 





El tamariu (tamarix gallica) és un arbret que de vegades manté port arbustiu amb 2 o 3 
m d’alçada. El tronc és tortuós, ramificat pràcticament des de la base i presenta l’escorça 
de color entre bru i cendra fosc, esquerdada amb escames llargues i estretes. Les 
branques, amb una escorça similar, són llargues i flexibles, una mica caigudes. Les 
branquetes, molt abundants, són rectes i llises. Presenta fulles verd glauc molt petites, 
simples, alternes i de forma quasi escamosa. El sistema radical s’estén molt i pot 
aprofundir força buscant aigua quan aquesta no abunda. Quan l’aigua no és un 
problema presenta un sistema radical més disminuït. Les flors són petites, rosades i molt 
nombroses, presentant-se en forma d’espigues primes de 2-4 cm de llarg en les 
branquetes de l’any i coetàniament a la sortida de les fulles. Floreix de maig a juny per 
a donar a la tardor un fruit petit, en forma de càpsula, trígon. 
 
Pel que fa als requeriments estacionals i distribució, és indiferent quant a l'origen del sòl, 
però requereix terrenys deslligats i amb certa humitat. Suporta també sòls argilosos, 
amb salinitat, excessivament nitrogenats i fins i tot es troba en riberes moderadament 
contaminades. Viu des del nivell del mar fins als 1.000 m d'alçada i resisteix hiverns 
freds. Es reprodueix fàcilment per llavor o de rebrot i en aquest últim cas el rebrot creix 
molt ràpid els tres o quatre primers anys. Es pot definir al tamariu com una espècie 
robusta, de llum, amb caràcter invasor en el seu hàbitat, principalment quan hi ha 
presència en el terrenys de sals, guix o d'excés de nitrogen, factors que dificulten 
l'entrada d'altres espècies.  
Aquesta espècie es troba a la meitat occidental de la mediterrània, arribant per l'oest 
fins a les Canàries i per l'est fins a Dalmàcia. A la península es troba en tota la costa 
mediterrània i en les costes portuguesa i espanyola excepte en la zona nord. També 
apareix en arenals i riberes al sud i llevant i en les conques de l'Ebre i el Tajo (veure la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
S’utilitza per fixació de marges de riberes en indrets àrids o semiàrids, fixant el terreny i 
contenint ensorraments i talussos; també en fixació de dunes, combinat amb altres 
espècies. Tot i això, també té usos ornamentals actualment i es fa servir per fer tanques 
verdes en enjardinaments, si bé amb el defecte de no tenir fulla a l'hivern. Així és fàcil 
trobar-lo en parcs i jardins de tot el litoral de la seva distribució natural i introduït en 
algunes altres zones. 
S’ha triat aquesta espècie per la seva bona aclimatació i, sobretot, pel port arbustiu. Es 
plantarà com a barrera perimetral de l’aparcament, camuflant-lo de la vista i integrant-lo 
a l’entorn . 
 
Figura 3. Tamariu gallica    Figura 4. Distribució geográfica del Tamariu  
 





És un arbre d’origen mediterrani. Es tracta d’una espècie perenne, i tot i que pot arribar 
a tenir grans alçades, és preferible no deixar-lo créixer en excés. El seu cultiu és senzill 
i no presenta problemes a les gelades. A més a més, és molt resistent a la sequera i és 
tolerant a la salinitat. 



















La gespa resulta un element bàsic en qualsevol jardí. Gespa és el nom comú que se li 
dóna a l’extensa família de plantes de la família de les Gramínies. La gespa és de fulla 
perenne, menuda, tupida i no perd els meristemes basals (els punts de creixement) 
durant la sega, la qual cosa la fa adequada per cobrir el terra. Són agressives i resistents 
a les maleses i a les trepitjades. Poden sobreviure en sòls salobres i es desenvolupen 
molt bé en àrees temperades i costaneres.  
Es realitzarà una hidrosembra a 
la zona verda de l’interior del 
port.  
Per altra banda, degut al 
creixement natural de plantes 
herbàcies a la zona (Figura 6), 
no es considera necessària la 
realització d’una hidrosembra 
com a complement a la 
plantació d’espècies arbòries. 
 
 
Figura 5. Olivera  
 
Figura 6. Estat actual 
 





A continuació, es descriuen els i requeriments per a la plantació de les palmeres, que 
són els arbrets que es estaran ubicats en la via pública. En el cas del tamariu i de 
l’olivera, al trobar-se en zona verda no són necessaris els tutors. 
3.1 Tutors i aspres 
Els tutors seran rectes i de secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del tronc 
de l’arbre. Tindran una alçada mínima de 2,0 metres i estaran constituïts de materials 
forts i resistents, com per exemple fusta tractada. El material de la fusta tindrà la 
certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC.  
Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre seran d’un material elàstic (goma o 
cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie. 
Es col·locaran dos aspres a cadascun dels nous exemplars a plantar, atès que el 
perímetre de tronc projectat és inferior a 30 cm. Els aspres d’un arbre, s’uniran entre sí 
mitjançant llistons de la mateixa fusta tractada que els aspres. S’hauran d’enterrar 
aproximadament una quarta part, fora de l’àmbit del pa de terra, com a mínim a 20 cm. 
Les subjeccions entre l’aspre i el tronc s’han de fixar a l’aspre per tal que no perdin la 
posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i s’han de col·locar de manera 
que no estiguin ni massa tibants (per tal de no escanyar el tronc de l’arbre), ni massa 









Figura 7. Detall dels tutors 
 




3.2 Clot de plantació 
La composició i les característiques de les terres de plantació, tant del nou arbrat 
d’alineació del passeig com en els clots de plantació de la zona verda, hauran de complir 
amb els següents requisits: 
 Textura franca o franca sorrenca. 
 Haurà d’estar exempta de materials amb una granulometria superior als 8 mm. 
 PH entre 6 i 8. 
 Conductivitat elèctrica inferior a 3 dS/m. 
 Lliure d’impureses. 
 Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% del pes en sec. 
 Estarà desinfectada i exempta de patògens, contaminants i llavors. 
 Composició de la terra: 
40 % sorra (en volum de diferents granulometries). 
20 % terra vegetal (en volum). 
30 % fibra de coco (en volum). 
10 % argila (en volum). 
 Incorporaran a més altres components com: 
Silicat col·loïdal, que millora l’efectivitat del reg i la capacitat 
d’emmagatzematge de nutrients. 
Fertilitzant d’alliberament lent. 
Hidrogel, que ajuda a mantenir humit el sòl de l’escocell (en el cas de les 
palmeres). 
 
Per a cobrir les necessitats de terra per a plantació, es prioritzarà el tractament i millora 
de la terra vegetal excavada en l’obra.  
Per últim, les característiques del clot de plantació, depenen del port de l’arbre, seran: 
 Figura 8. Detall del clot de plantació 
 




4. XARXA DE REG 
Degut a la selecció d’espècies utilitzades, autòctones ben adaptades i resistents a 
l’escassetat d’aigua, no es considera necessari la implementació d’un sistema de reg. 
No obstant, els arbres seleccionats són resistents a la sequera un cop desenvolupats. 
Al tractar-se de plantacions d’arbres joves, és necessari un regat periòdic, fins als dos 
anys.  
Donat el període de garantia, el manteniment de les plantacions es responsabilitat del 
contractista durant el primer any. Posteriorment, la brigada municipal en realitzarà el que 
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El mobiliari urbà és un element molt important a qualsevol obra d’urbanització, no només 
a nivell de disseny i estètica sinó que també a nivell funcional. A més, cal tenir en compte 
que el nou port esportiu de Cubelles no només servirà per a servir una demanda 
d’amarradors sinó també per crear una nova àrea d’oci, fomentar el turisme i produir la 
connexió del Passeig Marítim.  
Així doncs, aquests elements han d’aconseguir crear una zona agradable a la vista, 
alhora sent pràctics i funcionals, tot integrant-se amb l’entorn. 
Per últim, tot i tractar-se de mobiliari urbà, els contenidors de recollida d’escombraries 
que s’implementaran a l’àmbit són els ja existents ubicats a una nova localització. Per 
tant, al conservar-se els originals, no apareixen en aquest annex. 
 
2. MOBILIARI URBÀ 
En la selecció del mobiliari escollit es prioritza la concordança amb els elements ja 
instal·lats a la zona, així com s’intenten evitar marques de disseny que encareixin els 
costos, com per exemple la casa SANTA & COLE.  
D’altra banda,  les marques i models descrits en aquest annex figuren a títol indicatiu 
com a recomanació, i s’han de considerar que tots porten a la seva descripció “ model 
X de la casa Y o equivalent” 
 
2.1 Balisses 
A l’extrem dels pantalans  es col∙locarà una balisa model ICE 0,82m de la casa DAE. 
Consta d’una base de ferro GG‐20 perlítica, d’excel∙lent resistència a la corrosió, sense 
plom i d’alta resistència al exterior. 
El difusor és una peça de metacrilat transparent de dimensions 200x350x58mm. Es pot 
subministrar amb PLs o Leds (230V de llum blanca). Té un pes de 49 Kg i unes 














Figura 1. Balisa model ICE 





Pel que fa als bancs i les cadires, es tria el model NeoBarcino de la casa Benito. Aquest 
banc, de fusta tropical massissa recolzada sobre potes de fundació dúctil o alumini, es 
























Figura 2. Cadira NeoBarcino Figura 3. Banc NeoBarcino 
Figura 4. Banc i cadires actuals en mal estat de conservació 





Les papereres que es col∙loquen a tot el port són del model Argo Plus de la casa Fundició 
Dúctil Benito. Es tracta de papereres que destaquen per la seva gran capacitat y per ser 
un producte sotmès a un procés de protecció que li permet tenir gran resistència a la 
corrosió, amb resultats superiors a 300 hores de boira salina. Com en el cas dels bancs, 













2.4 Aparca bicicletes 
S’instal·laran diversos elements per aparcar bicicletes (veure Annex 12: Estudi de la 
mobilitat generada). Es tracta d’una peça de gran utilitat i resistència gràcies a la seva 
estructura reforçada, adient per a la seva instal·lació en terreny no pavimentat.  
Es serveix en forma de “kit” donant versatilitat al conjunt per a poder-lo muntar segons 
les necessitats d’ubicació. Té un acabat perfecte i un fàcil muntatge per a la seva 
immediata instal·lació. És de ferro acabat amb galvanitzat en calent i l’ancoratge es fa 











Figura 5. Paperera Argo Plus Figura 6. Paperera actual 
Figura 7. Aparca bicicletes 




2.5 Norais (amarradors) 
Els norais seran de la casa DAE, model NORAY. El seu punt fort és la combinació 
d’element d’ancoratge i de senyalització/enllumenat a la vegada. 
Es tracta de pilones fabricades en fosa de ferro GC-20 perlítica, amb un pes de 30 kg la 
base i 13 kg la tapa. Els tres perns d’ancoratge són d’acer zencat M-16 i 410 mm de 
llargada. El difusor és de metacrilat de colada de 30 mm de gruix i el pot del conjunt 
elèctric de fosa d’alumini L-2560. El cargolam és d’acer inoxidable A4. La base i la tapa 
presenten una capa d’emprimació en polièster, especial per a exteriors. Són de color 












2.6 Armaris de serveis 
Al llarg dels moll i pantalans s’instal·laran 
armaris de serveis per a cada dues 
embarcacions. El model escollit és de la 
casa EQUIPORT i es tracta d’elements 
fabricats d’alumini marí anoditzat amb 
una excepcional resistència a l’ambient, 
amb un cargolam i accessoris 
inoxidables. Amb certificat CEE, 
compleix la normativa CEI-7.709 sobre 
quadres de distribució i preses de corrent 
en marines, i el reglament de baixa tensió 
ITC-BT-42, estanquitat IP66. Estan 
equipats amb preses elèctriques i d’aigua 






Figura 8. Norai model NORAY 
Figura 9. Armari de serveis 






Com a barrera entre el trànsit rodat i els vianants a l’interior del port, es considera la 
disposició de jardineres que actuïn com a barrera perimetral a la vegada que 
proporcionen una separació d’usos de manera verda i agradable estèticament. 
Es col∙locaran jardineres del model Oval de la casa Fundició Dúctil Benito. Es tracta 
d’una jardinera de ferro recolzada sobre quatre suports triangulars, amb una imprimació 
i acabat en negre forjat. La seva llargària és d’un metre i té un ample de 50 cm 












De cara a totes les palmeres existents en el Passeig Marítim, s’ha escollit com a model 
d’escossell el Brico A68 de la casa Fundició Dúctil Benito un model amb ferro vist. El 
marc és de ferro, circular de 800mm de radi, amb un gruix de 20 mm, en el que la forma 










Com a tancament perimetral est del port, es considera la disposició d’estaques de fusta. 
Aquestes estaques proporcionen un límit que no bloqueja la visió de la platja i la zona 
de dunes, a la vegada que ajuden a l’estabilitat de les formacions dunars i a la 
conservació de la sorra, evitant que el vent l’arrossegui cap a la dàrsena 
Figura 10. Jardinera model Oval 
Figura 11. Escocell model Brico A68 





4.1 Senyalització vertical 
La senyalització vertical utilitzada constarà de suports d’alumini i plaques reflectores. 
Les senyals utilitzades estan indicades al plànol de senyalització 
4.2 Senyalització horitzontal 
La senyalització horitzontal es durà a terme amb pintura acrílica amb microesferes de 
vidre i constarà de premarcatge i marcatge. 
En funció de la tipologia de les línies s’empraran els colors blanc, blau o vermell. La 
senyalització horitzontal està explicitada al corresponent plànol de senyalització 
4.3 Bandes reductores de velocitat 
Per tal de garantir una velocitat adequada en els entorns de l’entrada del port, així com 
en els creuaments de vianants, es projecta la instal·lació de bandes reductores de 
velocitat 
Per al reductor de velocitat, es tria un conjunt d’elements de cautxú que s’adapten 
perfectament al paviment, absorbeixen deformacions, no es deformen ni s’esquerden, 
no són perjudicials per als vehicles (a diferència dels grans reductors de formigó) i 











Per al funcionament de la zona blava al pàrquing exterior, s’instal·laran unitats de 
parquímetre 
 
Figura 12. Reductor de velocitat 
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L’objectiu d’aquest annex és  definir la tipologia i la quantitat de residus de la construcció 
que es produiran durant les obres del Port Esportiu de Cubelles, així com la seva gestió. 
La gestió dels residus de l’obra, a nivell de projecte, s’ha realitzat d’acord amb el RD 
15/2008. 
Amb la redacció del present Annex es pretén, a més, vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el 
reciclat i altres formes de valoració, així com l’adequat tractament dels destinats a 




A continuació s’enumera la Normativa en la qual es basa la redacció del present Annex: 
 Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i enderroc. 
 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. 
 Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 
 Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
 Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001-2006. 
 Llei 10/98 de 21 d’abril de residus. 
 
3. PRESCRIPCIONS DEL RD 105/2008 
A l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 d’abril, dins les obligacions del productor de residus 
de construcció i demolició, indica que a més dels requeriments exigits per la legislació 
sobre residus, cal incloure en els projecte d’execució un Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció o Demolició amb el següent contingut mínim final: 
 Una estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus 
de construcció i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la 
qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i de la 
llista europea de residus, o norma que la substitueixi. Aquesta estimació serà la 
base per a la redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del 
Constructor, en el qual es desenvoluparà i complementarà les seves previsions. 
 Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 




 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els 
residus que es generin a l’obra. 
 Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al 
compliment per part del posseïdor dels residus 
 Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, 
separació i , si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició dins l’obra. Posteriorment aquest plànols podran ser objecte 
d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes 
d’execució, previ acord de la Direcció Facultativa. 
 Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, 
en relació amb l’emmagatzematge, manipulació, separació o, si s’escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició de l’obra. 
 Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 
que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 
 
4. ACTIVITATS D’OBRA GENERADORES DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
Les activitats de l’obra més rellevants des del punt de vista de la generació de residus 
de la construcció són: 
 Enderroc dels dissipadors d’energia, les calçades i voreres existents. 
 Material sobrant del dragatge 
 Retirada de la coberta vegetal 
 Moviments de terres per a la ubicació de l’esplanada, la caixa de ferms i les rases 
de serveis. 
 Execució de la nova xarxa de sanejament. 
 Execució de les noves xarxes de serveis projectades: enllumenat públic, 
abastament d’aigua i electricitat 
 Pavimentació de les calçades i voreres. 
 Extracció de mobiliari urbà 
 Acabats i remats d’obra. 
 
  




5. PRINCIPALS RESIDUS ORIGINATS A L’OBRA 
Els residus més rellevants que es preveu generar a l’obra són: 
 Restes petris de formigó i morter de ciment procedents dels enderrocs dels 
paviments, actuals 
 Restes petris de formigó i morter de ciment procedents de l’execució dels 
paviments. 
 Restes de tubs de material indeterminat (PVC, formigó, etc.) procedents de la 
demolició d’instal·lacions existents. 
 Restes vegetals procedents de la desbrossada dels terrenys de l’esplanada i el 
pàrquing. 
 Residus metàl·lics procedents de la retirada del mobiliari urbà (pilones, baranes, 
etc.). 
 Envasos (principalment plàstics i cartrons) procedents d’embalatges, embolcalls 
d’equips personals de seguretat (EPI) i palets,  etc. 
 Fusta procedent de restes encofrats, palets, etc, així com la retirada de les 
pilones de fusta  existents a l’àmbit d’actuació (9 unitats). 
Cal indicar també que es preveu la generació dels següents residus especials: 
 Residus de productes utilitzats com a dissolvents, així com els recipients que els 
contenen. 
 Olis usats, restes d’olis, olis hidràulics o fungibles, usats en la posta a punt de la 
maquinària, i equips de l’obra així com envasos que els contenen. 
 Draps i roba contaminats amb diferents substàncies (per exemple procedents 
del manteniment de la maquinària). 
 Aerosols utilitzats pels equips de topografia. 
  




6. ESTIMACIÓ DEL VOLUM I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS A 
L’OBRA 
L’estimació dels residus que es generaran a l’obra (elaborada a partir dels amidaments 
de projecte), classificats per tipologia de material, són els següents 
 
Residus Volum (m3) Reciclatge 
Runa neta 1360,2 Sí 
Runa asfalt 257,4 Sí 
Terra 2064,45 Aprofitable (*) 
Terra vegetal 11203,5 Aprofitable (*) 
Ferro 2,63 Sí 
Vidre - Sí 
Plàstic 25,32 Sí 
Fusta 11,25 Sí 
Paper i cartró 29,69 Sí 
Banals (**) 9,69 No 
Restes de maçoneria 33,92 Sí 
 
 
(*) S’han catalogat com aprofitables aquells residus que es poden aprofitar com a 
material en altres obres però que no es poden absorbir en el propi projecte. 
(**) La categoria de banals inclou aquelles restes de residus inerts o no especial que no 
seran reciclats. En aquest cas, les restes de les pilones de formigó en mal estat 
(contaminació per clorurs) i amb recobriment exterior de plàstic 
 
Per altra banda, una estimació dels residus especials que es generaran són: 
 
Codi CER Material Volum (m3) 
130205 Olis minerals no clorats de motor, transmissió mecànica 
i lubricants 
3,50 
150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles 
1,00 
150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió 
buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa 
1,00 
150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli 
no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i 
roba protectora contaminats per substàncies perilloses 
0,50 
08011 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 
0,07 
Taula 1. Volum de residus generats 
Taula 2. Residus especials 




7. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporen material reciclat (residus) en la seva 
producció 
S’ha minimitzat el volum excedent de terres amb compensacions a l’interior de 
l’àmbit d’obra. Addicionalment, l’excedent de terres haurà de ser aprofitat pel 
Contractista adjudicatari de les obres en altres obres en curs, en aplecs provisionals al 
seu càrrec o en el reblert d’activitats extractives. 
Separació selectiva. Es disposarà a obra dels contenidors específics pels residus 
generats en cada fase del desenvolupament de la obra així com per a cada zona on la 
obra tingui lloc, per tal de dur a terme una correcta gestió dels residus generats. Caldrà 
segregar i gestionar els residus de l’obra adequadament. seguint la legislació vigent. A 
l’obra es disposarà d’una zona per al magatzematge de residus no especials i una altra 
zona habilitada per als residus especials. 
Identificació dels residus Especials o Perillosos que es generen per a poder 
preveure des del projecte, l’espai i les condicions necessàries per al seu 
emmagatzematge i la seva gestió externa a gestors autoritzats de residus Especials o 
Perillosos. A l’obra es disposarà d’un contenidor específic per a la recollida d’olis 
residuals amb les correctes condicions d’estanquitat, i posteriorment passaran a 
disposició del gestor corresponent per al seu tractament adequat. Els residus especials 
s’hauran de mantenir degudament tapats de forma que davant de qualsevol vessament 
el material no pugui entrar en contacte directe amb el terreny. A més, no podran 
romandre més de 6 mesos a l’obra i caldrà demanar un permís a l’entitat corresponent 
per ampliar-ne la permanència. 
Curs de formació per als operaris. S’impartirà un curs als operaris, per part del 
responsable de l’obra, del tipus de separació selectiva prevista, fent èmfasi en la 
importància de classificar correctament. Caldrà definir i donar exemples de quin és el 
tipus de residus que s’admet com a Inerts, com a No Especials i com a Especials o altres 
residus produïts a l’obra. Els operaris rebran un llistat del lloc on cal dipositar els diferents 
residus i a més a més es realitzarà un plànol o pòster general situat a l’obra a la vista de 
tothom on s’identifiquin clarament la situació dels diferents contenidors. En el curs també 
es concretaran les característiques particulars que s’han de seguir per gestionar els 
residus Especials i es posarà en relleu la seva perillositat. Caldrà determinar a més: 
- Quines zones d’aplec s’han previst. 
- Quins contenidors hi ha. 
- Que s’ha de dipositar en cada contenidor. 
- Quins són els cartells que identifiquen cada residu. 
- Com s’han de protegir els residus. 
- Quines operacions de neteja i ordre cal sempre realitzar. 
- Com i a on s’han de realitzar la neteja de les canaletes de formigó. 
- Com i a on s’han de realitzar els canvis d’oli de la maquinària. 
Acordar amb els proveïdors la reducció d’envasos i la possibilitat de retornar els 
materials sobrants i els embalatges obtinguts. A més a més, s’hauran de fer servir 
materials extrets de zones pròximes i s’hauran d’escollir materials provinents de 
recursos renovables i obtinguts per mitjà de processos respectuosos amb el medi 
ambient. Caldrà evitar productes d’un sòl ús i es donarà prioritat als elements que es 
puguin recarregar. 




Realitzar un Pla de medi ambient contractual amb les operacions de control i inspecció 
que es duran a terme durant l’obra per poder demostrar el compliment de les 
prescripcions sobre la gestió dels residus. 
Utilitzar productes i serveis ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental o similars), que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu 
cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc... 
A través de la utilització de productes i serveis amb Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental i l’etiqueta Ecològica, es garanteix als consumidors que aquests productes 
han passat per uns processos i tenen unes característiques ambientalment correctes. A 
Catalunya, es poden trobar productes i serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat 
ambiental i amb l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea. Els criteris per a l’atorgament 
de les citades certificacions s’estableixen per categories de productes o de serveis i es 
basen en estudis científics dels impactes ambientals d’aquests productes i serveis al 
llarg del seu cicle de vida. Els criteris tenen en compte: l’ús de matèries primeres, els 
consums d’aigua i d’energia, les contaminacions de les aigües, les emissions a 
l’atmosfera, la generació de residus, etc. 
 
8. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Amb els residus generats a obra, es poden donar dos tipus de gestió, una dins l’obra i 
una altra fora de la mateixa. Per aquest motiu és necessari conèixer les diferents 
possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per l’obra, en base a: 
- L’espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in-situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
En qualsevol cas, l’opció d’abocament a dipòsit controlat ha estat considerada com a 
ultima opció de gestió, prioritzant per aquest ordre: la reutilització, el reciclatge o 
qualsevol altre tipus de valorització i per últim, la disposició controlada a abocador. 
La gestió mínima de separació selectiva a les obres ha d’estar formada per la segregació 
dels residus inerts, dels residus No Especials i dels Residus Especials (separats aquests 
últims de la resta). Aquesta gestió mínima podrà ésser complementada, en funció de les 
possibilitats de valorització (interna o externa), que existeixin dintre de la pròpia obra o 
a l’entorn més proper. 
Per tal que la gestió de residus sigui l’adient, és necessària una correcta classificació en 
origen (dintre de la mateixa obra), atès que un contenidor amb residus heterogenis té 
menys opcions d’ésser valoritzat que un de carregat de residus homogenis, que pot ser 
transportat directament cap a una central de reciclatge, o fins i tot ser reutilitzat a la 
pròpia obra. Per tant, la classificació en origen té com a funció principal fer una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de 
qualitat. 
Aquells residus en els quals no sigui viable la classificació selectiva en origen (residus 
barrejats inerts i no especials), seran derivats cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat. 
En el nostre projecte, degut a la disponibilitat d’espai, es decideix la creació d’una zona 
de gestió de residus en obra amb separació selectiva. 
 
  




8.1 Fitxes resum 
A continuació s’inclou una taula resum de l gestió de residus dintre de l’obra, segons la 
fitxa model de la Guia per a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció 









Figura 1. Fitxa gestió de residus (I) 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En aquest Projecte de Seguretat i Salut es recullen les mesures preventives mínimes de 
seguretat i salut aplicables a la realització de les obres objecte del Projecte Constructiu 
del Port Esportiu de Cubelles. També s’inclouen les previsions i les informacions útils 
per efectuar al seu dia, en les oportunes condicions de seguretat i salut, els possibles 
treballs posteriors. 
Aquest projecte es redacta d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i en 
el marc de la llei 31/1995 de 8 Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
En aplicació d’aquest Projecte el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball en el que s’analitzi, s’estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes al projecte en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 
En aquest Pla s’inclourà, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica i que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos al present Projecte. La valoració 
econòmica de les possibles mesures alternatives no podrà implicar disminució de 
l’import total d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del R.D. 1627/97. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
Durant tota l’obra s’observarà el que recull la Llei de Prevenció de Riscos Laborals quant 
a la seva filosofia i esperit. Això suposa un esforç per part de totes les parts implicades 
a l’obra, per tal que sigui l’acció preventiva el primer instrument per evitar els riscos. 
Es tindrà en compte que les mesures organitzadores són les primeres a dur a terme, 
després de combatre els riscos en origen, més tard les proteccions col·lectives i, per 
últim, els equips de protecció individual. 
2. DESCRIPCIÓ I CONSTRUCCIÓ DE L'OBRA 
2.1 Configuració de la solució adoptada 
El nou port esportiu té una superfície total de 16,25 ha. La superfície de terra total de la 
zona d’ampliació és de 3,25 ha aproximadament i la superfície d’aigua d’aigües 
arrecerades 13 ha. 
Les obres d'abric s'han dissenyat com a dics en talús on s’aprofita l’estructura actual en 
desús. Els molls interiors s'han dimensionat segons la tipologia de moll de blocs de 
formigó en massa. La definició de les seccions tipus de les obres interiors i exteriors 
queda definida als plànols corresponents. 
La solució proposada consisteix en la creació de 614 amarradors, per a embarcacions 
d'eslores compreses entre els 6 i 20 m, mitjançant la instal·lació molls i de pantalans 
fixes i 230 places de marina seca, obtenint un total de 844 places per a embarcacions. 
Addicionalment, s’ha projectat un nou tram de passeig marítim i un pàrquing exterior 
2.2 Descripció de les obres 
De manera global, l’obra s’executarà seguint una sèrie de fases: 
 Fase 1:  Delimitació i adequació de la zona de treball. 
 Fase 2:  Dragatge. 
 Fase 3:  Ampliació dels dics. 
 Fase 4:  Execució de molls i pantalans. 
 Fase 5:  Moviment de terres, urbanització i pavimentació. 




2.3 Pressupost de l’obra 
El pressupost per a l’execució material (PEM) de les obres previstes en el present 
Projecte Constructiu és de 14.542.608,36 €, xifra que no inclou ni IVA ni benefici 
industrial. D’aquest valor, 175.071,67 € és pel present Projecte de Seguretat i Salut. 
2.4 Termini d’execució de l’obra 
L’execució de l’obra està prevista, d’acord amb l’establert en la Memòria del present 
Projecte Constructiu, amb un termini de 9 mesos. 
2.5 Número màxim de treballadors a l'obra 
Atès el pla d’obra considerat per a l’execució de les obres previstes en el present 
Projecte Constructiu, s’estableix que la màxima quantitat de treballadors que hi haurà a 
l’obra és de 51 treballadors.  
 
3. RISCOS 
3.1 Riscos generals professionals 
 
En obres marítimes 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caigudes d’operaris al mar. 
 Treballs de submarinisme. 
 Caigudes d’elements suspesos. 
 Sorolls. 
 Electrocució. 
 Cops amb objectes i eines. 
 Cossos estranys als ulls. 
 Arrossegament de persones per temporal. 
 
En obres de terra 
 Circulació de camions. 
 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 
 Caigudes de persones. 
 Pols. 









3.2 Riscos en diferents unitats d’obra 
Riscos en abocament d’esculleres per mar 
 Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, draga o 
qualsevol altra embarcació. 
 Caiguda de persones a l’aigua. 
 Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 
 Riscos propis de bussos. 
 Interferències amb d’altres embarcacions. 
 Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 
 Ruptura d’amarres d’embarcacions. 
 
Riscos en càrregues d’esculleres i blocs de formigó en gànguils 
 Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del 
calaix dels camions al bascular la càrrega. 
 Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions 
durant les seves maniobres. 
 Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei del 
enllumenat. 
 Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de topalls 
adequats a les proximitats de la vora del dic. 
 Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en les 
operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 
 Caiguda del personal al mar per desplaçament de terra. 
 Bolcada de camions.  
 Causes atmosfèriques desfavorables (mal estat del mar). 
 
Riscos en abocament d’esculleres per terra 
 Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del 
calaix dels camions al bascular la càrrega. 
 Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions 
durant les seves maniobres. 
 Descàrregues elèctriques per anomalies o dolentes connexions del servei del 
enllumenat. 
 Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de topalls 
adequats a les proximitats de la vora del dic. 
 Caiguda del tractor a l’aigua per acostar-se massa a la vora de l’escullera en les 
operacions d’espaiat en punta o per desplaçament del talús. 








Riscos en encofrats i formigons 
 Riscos derivats del maneig d’encofrats. 
 Riscos derivats del formigonat amb cubilot (cops, atrapades). 
 Caigudes d’alçada. 
 Èczemes, causticitats per ciment i formigó. 
 Propis de la instal·lació de fabricació de formigó. 
 Projeccions de formigó durant l’abocament. 
 Atrapades. 
 Sorolls, vibracions i cops. 
 
Riscos durant la col·locació de blocs de formigó amb medis terrestres 
 Caiguda de blocs des de grues o mitjans d’elevació. 
 Caigudes a l’aigua de persones. 
 Riscos propis de bussos. 
 Interferències amb la navegació del port. 
 
Riscos durant el dragat amb mitjans marítims 
 Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, draga o 
qualsevol altra embarcació. 
 Caiguda de persones a l’aigua. 
 Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 
 Riscos propis de bussos. 
 Interferències amb d’altres embarcacions. 
 Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 
 Ruptura d’amarres d’embarcacions. 
 
Riscos durant el dragat amb mitjans terrestres 
 Circulació de camions. 
 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 
 Caigudes de persones. 
 Pols. 




 Contacte amb línies elèctriques. 
 A les marquesines i instal·lacions elèctriques de l’obra. 
 




Riscos del moviments de terres 
 Atropellament 
 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 
 Pols. 
 Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions.  
 Sorolls. 
 Col·lapse de rases 
Riscos dels treballs amb soldadura 
 Derivacions de les radiacions d’arc voltaic. 
 Contacte elèctric directe. 
 Contacte elèctric indirecte. 
 Inhalació de vapors despresos en la fusió d’elèctrodes. 
 Projeccions al ulls (picat del cordó de soldadura). 
 




 Ferides als ulls per cossos estranys. 
 Incendis. 
 Inhalació de vapors despresos en la fusió dels elèctrodes. 
 
Riscos d’incendis 
 A magatzems i oficines. 
 Vehicles. 
 Instal·lacions elèctriques. 
 Encofrats o apilament de fusta. 
 A dipòsits de combustible. 
 
Riscos de danys a tercers 
 Els que es deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres 
públiques. 
 Col·lisions al mar. 
 L’existència de banyistes, vaixells i curiosos a les proximitats de l’obra. 
 




4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
4.1 Proteccions col·lectives 
Generals 
 S’ha de preveure un senyal d’alarma. 
 S’hauran de disposar a l’obra de barques estables i manejables, i amb 
preferència de propulsió mecànica. En qualsevol cas, és interessant utilitzar 
embarcacions insubmergibles. 
 Aquestes barques han d’estar dotades de: 
o Sàssoles o bombes, segons els casos. 
o Destral (per tallar eventualment les amarres). 
o Bitxeros. 
o Cordes amb cèrcols salvavides. 
o Boies. 
o Un mariner, que haurà de ser un socorrista experimentat i saber nedar i 
capbussar-se, estarà assignat a cada embarcació i un operari l’ajudarà 
en cas de salvament (són necessaris sempre dos homes per realitzar un 
salvament). 
 
En treballs preliminars 
 Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
 Els accessos estaran condicionats i senyalitzats. 
 Es delimitaran les zones de treball de bussos i homes granota. 
 Es col·locaran cèrcols salvavides en llocs visibles i accessibles tan a terra com 
a les embarcacions. 
 
En treballs submarins 
 Quan el mar estigui malament: marejada; mar de fons, o agitat, no s’haurà de 
treballar al fons. 
 A la superfície i a la vertical de la zona de treballs no hi hauran embarcacions 
que continguin materials que puguin afectar al fons. 
 Els bussos o homes granota baixaran per parelles. 
 A les barques auxiliars, així com al pontó, hi hauran salvavides suficients per als 
homes que hi treballen. 
 Si fos necessari per la profunditat d’immersió, o pel temps, a la barcassa hi haurà 
una sala de descompressió. 
 Es delimitarà degudament la zona de treball (amb boies, balises,...). 
 
  




En plataforma i pontones 
 El personal que treballa en els artefactes flotants haurà d’utilitzar calçat 
antilliscant. 
 Es tindrà molt en compte l’estat del mar i s’arribaran a suspendre els treballs en 
cas necessari. 
 Es disposarà en tot moment d’una llanxa o barca auxiliar per recollir possibles 
caigudes a l’aigua i trasllat de personal a terra. 
 Es disposarà en tots els talls de cèrcols salvavides suficients. 
 No es sobrepassarà el número de persones autoritzat a transportar a la barca. 
 Durant la realització de les tasques hauran d’estar degudament ancorades per 
tal de garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb 
altres embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no 
pot circular les altres embarcacions.  
 
En obres marítimes 
 Es delimitarà degudament la zona de treball. 
 Les maniobres d’aproximació a bol·lards i defenses es faran amb l’ajuda de 
cordes. 
 Quan l’estat del mar així ho aconselli, es suspendran els treballs, 
fonamentalment els que es realitzin a la vora del mar i amb l’embarcació auxiliar. 
 Durant la realització de les tasques, hauran d’estar degudament ancorades per 
tal de garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb 
altres embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no 
poden circular les altres embarcacions.  
 
Protecció elèctrica 
 Conductors de protecció i pics, així com interruptors diferencials de 300 mA per 
a força i 30 mA per enllumenat. 
 
Protecció contra incendis 
 S’utilitzaran extintors homologats.  
o Als pontons, al quedar aïllats, es dotaran de 6 extintors. 
o Els equips contra incendis de les embarcacions estaran homologats per 
la Direcció General de la Marina Mercant. 




 Vàlvules antirretrocés.  
  




4.2 Proteccions individuals 
Protecció del cap 
 Cascos: Per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants. 
 Ulleres contra impactes i antipols. 
 Mascareta antipols. 
 Pantalla contra projecció de partícules. 
 Filtres per a mascaretes. 
 Protectors auditius. 
 
Protecció del cos 
 Cinturó de seguretat, d’una classe que s’adaptarà als riscos específics de cada 
treball. 
 Armilla salvavides. 
 Manil de cuir. 
 Granotes o bussos: Es tindrà en compte les reposicions al llarg de l’obra. 
 Vestits d’aigua. Es preveu un apilament a l’obra. 
 
Protecció de les extremitats superiors 
 Guants de goma quan es treballi amb el formigó. 
 Guants de cuir i antitall per al maneig de materials i objectes. 
 Guants de goma o neoprè. 
 Equip de soldador. 
 
Protecció de les extremitats inferiors 
 Calçat de seguretat. 
 Calçat antilliscant quan s’utilitzin embarcacions. 
 Botes d’aigua. 
 
4.3 Mesures a adoptar en els diferents talls 
En treballs de dragat 
 La draga utilitzada en l’obra haurà d’estar perfectament condicionada 
mecànicament i haurà de disposar de tots els elements de protecció personals i 
col·lectius necessaris, tal com salvavides, botes antilliscants, extintors, barques 
de salvament, etc. 
 Tots els equips flotants que intervinguin en les operacions de dragat, incloses les 
instal·lacions d’elevació, impulsió i transport dels productes de dragat, estaran 
convenientment abalisades, per tal d’evitar col·lisions amb altres artefactes. 
 Els recintes d’abocament de productes de dragat disposaran de conductes 
d’esgotament, drenatges, estanquitat en dics de contenció i totes les mesures 




necessàries per evitar el desbordament del recinte o filtracions cap a zones d’ús 
públic o privat que poguessin constituir danys a tercers. 
 Les embarcacions guardaran les distàncies de seguretat necessàries per evitar 
l’aproximació perillosa a altres estructures, així com el possible descalçament de 
fonaments d’estructures pròximes, i compliran sempre amb les condicions 
generals de Seguretat que indiquen les Normes OM-603 y 604, en quant a estat 
de l’embarcació, senyalització i comportament. 
 Es realitzarà l’activitat només en condicions meteorològiques i d’estat de mar 
acceptables per l’activitat. 
 Els conductors de la maquinària seran especialistes. 
 
Transport i abocament de terres 
 El cartell d’entrada de l’obra prohibirà l’entrada a tota persona aliena a l’obra, així 
com hi haurà senyals de limitació de la velocitat. 
 Es limitaran degudament tres zones: zona d’espera, zona de maniobra i zona 
d’abocament. 
 La maquinària estarà en perfectes condicions mecàniques. 
 Es situaran boies d’abalisament, balises lluminoses i tanques per delimitar les 
zones de treball. 
 
Encofrat i formigonat 
 Es situaran andamis de suficient alçada que evitin haver de treballar a peu sobre 
la vora dels encofrats. 
 Les eines seran adequades per cada treball a realitzar i estaran en perfectes 
condicions. 
 Es vigilarà que en cap moment quedi cap operari dins dels encofrats quan s’iniciï 
el formigonat. 
 
Col·locació dels blocs 
 Els cables i altres elements de suspensió de carga estaran en perfecte estat. 
 La maquinària d’elevació i transport dels blocs es trobarà en perfectes condicions 
mecàniques. 
 
Reblert d’esplanada i paviments 
 Es realitzaran regs periòdics per evitar pols. 
 La carga dels camions es disposarà adequadament per evitar bolcaments. 
 Es senyalaran els camins d’obra amb el sentit de circulació. 
 
Obertura de rases 
 Es durà a terme una correcta entibació de la rases per evitar esfondraments 
 





Es planificaran els aspectes relatius a: 
 Selecció de personal. 
 Reconeixements mèdics. 
 Hores de treball. 
 Equips d’immersió. 
 Cordes guia per senyals i sistemes de comunicació. 
 Codi de senyals. 
 Ajudant de terra o barca. 
 Moviments de càrregues quan el bus està en immersió. 
L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat molt com a resultat de la 
introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un 
bussejador pugui estar sota l’aigua durant períodes més llargs de temps i amb major 
seguretat. Això, sumat al fet d’haver aconseguit majors profunditats, ha significat que 
durant els últims anys, s’hagin obert noves possibilitats per ampliar treballs a l’interior 
del mar. 
Existeixen treballs a l’interior del mar que requereixen la utilització d’equips i eines 
especials, dragues de fons i equips de succió. El treball en parets verticals que es 
recolzen sobre el fons es porta a terme sobre andamis, plataformes i guindoles.  
Segons l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l’equip 
adequat, aparells de respiració autònoms proveïts de barreges especials de gasos i 
oxigen, roba de treball, aletes de diverses classes, cinturó, rellotge, casc, guants, ulleres, 
manòmetre de descompressió, indicador de profunditat, etc. 
En general, seran d’obligat compliment les “Normas de seguridad para el ejercicio de 
actividades aubacuáticas en aguas marítimas e interiores” (BOE Núm. 280 de 22 de 
novembre de 1997, ordre de 14 d’octubre de 1997). 
4.3 Formació 
Al ingressar a l’obra, s’informarà al personal dels riscos específics dels talls als que 
seran assignats, així com les mesures de seguretat que hauran d’emprar, personal i 
col·lectivament. 
S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball al personal d’obra. 
4.4 Medicina preventiva i primers auxilis 
Farmacioles 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball, corresponent-li a l’Encarregat o al Vigilant 
de seguretat les tasques del manteniment i reposició del seu contingut que, com a 
mínim, serà:  
 Aigua oxigenada. 
 Alcohol 96º. 
 Tintura de iode. 
 Mercurocrom. 
 Gasa estèril. 





 Cotó hidròfil. 
 Benes i esparadrap. 
 Antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència. 
 Torniquets. 
 Bosses de goma per a aigua o gel. 
 Guants esterilitzats. 
 Xeringues d’un sol ús. 
 Agulles per a injeccions, d’un sol ús. 
 Termòmetre clínic. 
 Pinces. 
 Estisores. 
N’hi haurà una a la zona de serveis i varies estratègicament repartits al llarg de l’obra. 
Assistència als accidentats 
Es disposarà a l’obra, i a un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions dels 
Centres d’Urgència, ambulàncies i taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels 
possibles accidentats, que hauran d’anar proveïts del corresponent part d’accident de 
treball. 
Així mateix, hi ha d’haver un ple coneixement de l’emplaçament dels diferents centres 
mèdics on s’hagi de traslladar a l’accidentat per a un ràpid i efectiu tractament. D’altra 
banda, s’haurà de tenir especial cura en preveure les possibles afeccions que es 
poguessin derivar dels treballs de busseig, per la qual cosa, a la llista anterior hauran de 
figurar especialment els centres proveïts de sales hiperbàriques. 
Per a la seva plena efectivitat, es complementarà amb dades com ara la distància 
existent entre aquests i l’obra, així com l’itinerari més adequat per acudir-ne. El centre 







Figura 1. Itinerari obra-CAP Cubelles            




A continuació s’adjunten les rutes i temps estimats (aproximadament 15 min) als 







Tots els operaris que estiguin destinats a l’obra seran objecte d’un reconeixement mèdic 
previ a la seva incorporació efectiva, fet que serà repetit, en funció de la durada dels 
treballs, en el termini d’un any. 
  
Figura 2. Itinerari obra-Hospital St. Antoni Abat            
Figura 3. Itinerari obra-Hospital St Camil            




5. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 Senyalització i abalisament de l’obra i camins o vies limítrofes i d’accés existents. 
 Boies d’abalisament i balises lluminoses en zones de treball en el mar, per 
delimitar la incursió de banyistes i embarcacions. 
 En aquelles zones de l’obra amb riscos a tercers, properes a camins, vies 
públiques o zones de pas, es realitzarà un tancament provisional. 
 
6. MESURES PREVENTIVES GENERALS 
 A l’hora de la contractació, l’empresari ha d’assegurar-se què el personal sàpiga 
nadar. 
 En tot treball amb risc de caigudes a l’aigua, tot operari ha de romandre sempre 
a la vista d’algun altra company. 
 Qualsevol intervenció que revesteixi un caràcter excepcional (com pot ser la 
reparació o la recuperació d’un cable d’arrossegament que s’hagi trencat), ha de 
ser executada per un expert, i dotada de material d’abalisament. 
 En períodes de possibles borrasques o crescudes, la vigilància s’ha de reforçar, 
i els mitjans d’auxili han de ser els adequats per aquella situació. 
 Ha de col·locar-se un número suficient de boies amb caps a l’abast de la dotació 
o a les proximitats dels llocs de treball que puguin presentar riscos 
d’hidrocucions. 
 Els caps han de tenir una longitud mínima de trenta metres. 
 Tot aquest material, i qualsevol altre que pugui tenir una utilització semblant, ha 
d’estar sempre disposat per a una utilització immediata. 
 Ha d’existir un sistema sonor d’alarma. 
 En cas de treballs nocturns, han d’instal·lar-se projectors orientables, per tal de 
que pugui il·luminar-se la superfície de l’aigua. 
 Unes normes que especifiquin el comportament del personal durant l’execució 
dels treballs, que eviti les caigudes a l’aigua per part dels treballadors. 
 Convé impedir no només que el cos pugui bascular per damunt de la protecció, 
sinó també que pugui esmunyir-se per sota. Per això s’ha de posar tres fileres 
de cables metàl·lics, a mode de barana. 
 L’evacuació de l’aigua ha d’estar assegurada per embornals. 
 Les zones de circulació i de treball han d’estar lliures d’obstacles susceptibles de 
provocar caigudes. 
 Les zones que s’hagin de fer antilliscants mitjançant l’aplicació d’un revestiment 
apropiat, s’hauran de mantenir constantment en bon estat a través de freqüents 
neteges. 
 En els mitjans flotants dotats de motors han de preveure’s solucions perquè les 
superfícies greixoses no constitueixin un risc de caiguda. I han de prendre’s 
precaucions especials en cas de neu o gel. 
 Quan no sigui fàcil el pas entre terra i l’artefacte flotant, aquest últim ha d’estar 
unit a la riba mitjançant una passarel·la sòlida, dotada de baranes i entornpeus. 
 Les comunicacions entre terra i les embarcacions amarrades o ancorades a alta 
mar han d’estar assegurades a través de llanxes sòlides i ben equipades. 




 Han d’encerclar-se els límits de la zona perillosa. En cas de que no sigui possible, 
la zona haurà de delimitar-se mitjançant cartells, banderoles o qualsevol altre 
mitjà apropiat de senyalització. 
 Cadascun dels mitjans o cada conjunt de mitjans flotants (remolcadors, pontons, 
dragues, gànguils, etc.), han de tenir: 
o Ja sigui una canoa amb dos rems, a remolc o suspesa per serviroles i de 
manera que pugui llançar-se ràpidament a l’aigua. 
o Ja sigui un flotador (de poliestirè expandit; per exemple) disposat 
igualment de forma que es pugui llançar a l’aigua amb promptitud. 
 La capacitat de la canoa, o les característiques del flotador, ha de permetre el 
salvament de la totalitat del personal que es trobi normalment a bord, en cas 
d’avaria o de sinistre capaç de provocar un ràpid enfonsament de l’artefacte 
flotant. 
 En cas de què la protecció col·lectiva del personal no pugui garantir-se d’una 
manera satisfactòria, hauran de posar-se a disposició dels treballadors, que 
estan exposats al risc d’hidrocució, armilles o pitets salvavides. 
 Aquests elements han de ser personals, i s’han de conèixer i netejar abans de 
designar-los a un nou titular. Sempre han d’estar preparats per a la utilització 
immediata, i ser fàcilment accessibles. 
 Per a l’execució de treballs excepcionals de manteniment o reparació, ja sigui 
sobre mitjans flotants o a la vora d’escarpats, s’hauran de proporcionar als 
operaris els corresponents cinturons de seguretat. 
 La utilització de botes ajustades ha d’estar prohibida. S’ha de vigilar que totes 
les botes siguin suficientment amples perquè es puguin treure fàcilment en cas 
de caiguda a l’aigua i que tinguin sola antilliscant. 
 En els pontons o plataformes flotants no s’emmagatzemaran objectes a les 
vores, per evitar ensopegades i possibles caigudes al mar. 
 
7. ACTIVITATS SUBAQUATIQUES 
L’amplitud de les operacions d’immersió s’ha incrementat enormement com a resultat 
de la introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un 
bussejador estigui sota l’aigua durant períodes més llargs i amb major seguretat. Això, 
sumat a la consecució d’haver assolit majors profunditats, ha significat que durant 
aquests últims anys s’hagin obert noves possibilitats per ampliar els treballs a l’interior 
del mar. 
7.1 Equip 
Tot i que en anteriors apartats s’ha comentat que els equips de protecció personal 
necessaris d’acord a l’activitat que es realitza, existeixen treballs a l’interior del mar que 
requereixen la utilització d’equips i eines especials (cisells, talladores, barrines, 
tornavisos manuals, tornavisos mecànics, serres, cisalles, pistoles per a perns o 
cargols), dragues de fons i equips de succió. El treball en parets verticals que es recolza 
en el fons es du a terme sobre bastides, plataformes i guindoles. 
Segons sigui l’activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l’equip 
adequat: aparells de respiració autònoms proveïts de mescles especials de gasos o 
oxigen, roba de treball, aletes de diverses classes, cinturó llastat, rellotge, casc, guants, 
ulleres, manòmetre de descompressió, indicador de profunditat, etc. 





Entre els efectes patològics que es donen en persones dedicades a treballar a l’interior 
del mar, hi figuren les següents : 
a) Els produïts per variacions de pressió (condicions baropàtiques): 
o Hiperbarisme (en el sentit absolut): 
 Per acció directa barotraumàtica: condicions otopàtiques 
barotraumàtiques, condicions sinosopàtiques barotraumàtiques, 
síndrome d’explosió submarina, congestió pulmonar en subjectes 
amb apnea. 
 Per acció indirecta: intoxicació per aire comprimit (síndrome de 
profunditat, oxigen o díode de carboni). 
o Hipobarisme (en el sentit relatiu): 
o Per acció directa o barotraumàtica: aeroembolisme disbàric (malaltia de 
la descompressió), superdistensió de pulmons, superdistensió 
gastrointestinal. 
o Per acció indirecta: anòxia durant l’ascens dels subjectes apneics. 
b) Aquells a causa de variacions de temperatura: shocks. 
c) Lesions traumàtiques: magolaments, raspadures, ferides i esquinços. 
d) Lesions químiques: per hidrat de sodi o càlcic (amb aparells de respiració 
autònoms i equip de busseig compost quan està deteriorat o defectuós), que 
penetren en el conducte superior respiratori o digestiu o per Fauna submarina 
per contacte o punció (celenterats, equinoderms, mol·luscos, etc). 
e) Síndrome d’asfíxia per causes tècniques (deterioraments, moviments 
incorrectes, evacuació de la mescla respiratòria) que desemboquen en una 
reducció sobtada o progressiva del subministrament d’aire o del seu contingut 
d’oxigen, o a causa del simple ofegament o bé ofegament durant el síncope 
(síncope és un estat patològic freqüent sota l’aigua; pot originar-se per emoció 
intensa, per dolor físic violent, per bruscos moviments compensadors per 
reflexos anormals del bulb caròtideu com a resultat de mecanismes reflex de 
compressió i descompressió sobtats del tòrax en subjectes apneics). 
f) Mareigs de mar, que poden reduir considerablement la capacitat de treball i 
causar vòmits (sota l’aigua poden causar la mort). 
g) Infeccions, és a dir, otitis externa infecciosa (bacteriana o micòtica); micosi 
cutània (peu d’atleta, conjuntivitis folicular del bussejador, salmonelosi, 
leptospirosi). 
h) Sense dubte, dels diversos estats patològics descrits, aquells causats per 
variacions de  pressió esmentats a l’apartat a) dependran especialment de 
l’equip que s’utilitzi, mentre que la resta es donaran en tota classe d’operaris que 
realitzin treballs d’immersió, tot i que la seva freqüència és variable d’acord al 
tipus de treball. 
Entre les causes d’accidents, està l’escàs coneixement de les regles per a la immersió i 
de l’ús dels equips, deteriorament o incorrecte funcionament dels aparells respiratoris 
autònoms, caigudes causades per irregularitats en el fons del mar o relliscades en el 
lloc de treball, etc. 




7.3 Normes de seguretat per l’exercici d’activitats subaquàtiques en aigües 
marítimes i interiors 
(BOE Núm. 280 de 22 de novembre de 1997, ordre de 14 d’Octubre de 1997 i Resolució 
de la Marina Mercant de 20 de gener de 1999 amb la que s’actualitzen determinades 
taules de descompressió). 
En especial : 
CAPÍTOL II - BUSSEIG Professional 
 Article 4.- Sobre la duració màxima de l’exposició diària dels treballadors al 
medi hiperbàric. 
 Article 5.- Sobre el número de persones mínim que han d’intervenir en un 
treball de busseig segons el sistema utilitzat. 
 Article 6.- Sobre l’equipament mínim obligatori per a la utilització dels distints 
sistemes de busseig utilitzats en medi hiperbàric. 
 Article 7.- Sobre la profunditat màxima d’utilització dels sistemes de busseig 
en treballs subaquàtics. 
 Article 8.- Profunditats superiors a 50 metres. 
 Article 9.- Temps d’exposició màxima al medi hiperbàric. 
 Article 10.- Busseig en apnea. 
 Article 11.- Empreses de busseig professional. 
 Article 12.- Cap d’equip de busseig. 
 Article 13.- Normes complementàries de seguretat laboral. 
 Article 14.- Prohibicions generals en les operacions de busseig. 
 Article 15.- Restriccions o limitacions de busseig. 
 Article 16.- Embarcacions de suport a bussejadors. 
 Article 17.- Patrons d’embarcacions. 
 Article 18.- Taules de descompressió. 
 Article 19.- Control de les immersions. 
 Article 20.- Accidents de busseig. 
 Article 21.- Instal·lacions i material de busseig. 
 Article 22.- Consideracions sobre mescles respirables distintes de l’aire. 
 Article 23.- Sales de descompressió per a operacions de busseig instal·lades 
a terra, a bord de vaixells i plataformes flotants. 
 
8. MAQUINÀRIA D’OBRA 
8.1 Maquinària general 








 Formació d’atmosferes agressives o molestes. 
 Soroll. 
 Explosió i incendis. 
 Atropellaments. 
 Caigudes a qualsevol nivell. 
 Atrapaments. 
 Talls. 
 Cops i projeccions. 
 Contactes amb l’energia elèctrica. 
 Els inherents al propi lloc d’utilització. 
 Els inherents al propi treball a executar. 
 Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 Els motors amb transmissió a través d’eixos i corrioles estaran dotats de 
carcasses protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
 Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del 
contacte directe amb l’energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense 
carcasses o amb deterioraments importants. 
 Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina 
accionada mitjançant energia elèctrica, essent connectada a la xarxa de 
subministrament. 
 Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 
 Les màquines de funcionament irregular o amb avaries seran retirades 
immediatament per a la seva reparació. 
 Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells 
d’avís amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR”. 
 Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajustament i reparació de màquines 
al personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 
 Com a precaució addicional, per evitar la posada en servei de màquines 
avariades o de funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o si 
s’escau, s’extrauran els fusibles elèctrics. 
 La mateixa persona que instal·li el rètol d’avís de “MÀQUINA AVARIADA”, serà 
l’encarregada de retirar-lo, en prevenció de connexions o posades en servei fora 
de control. 
 Només el personal autoritzat serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 
 Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 
 L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en 
direcció vertical. Es prohibeixen les estibades inclinades. 
 Els ganxos de penjar dels aparells d’hissar quedaran lliures de càrregues durant 
les fases de descens. 




 Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, per tal d’evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 
 Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega es supliran mitjançant operaris, 
que utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat treballador. 
 Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de 
càrregues suspeses. 
 Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb limitador 
de recorregut del carro i dels ganxos, càrrega punta gir per interferència. 
 Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de 
limitadors d’alçada i del pes a desplaçar, que automàticament tallin el 
subministrament elèctric al motor quan s’arribi al punt en el que s’ha de parar el 
gir o desplaçament de la càrrega. 
 Els cables d’hissat i sustentació a emprar en els aparells d’elevació i transports 
de càrregues en aquesta obra estaran calculats expressament en funció dels 
sol·licitats per als que se’ls instal·la. 
 La substitució de cables deteriorats s’efectuarà mitjançant mà d’obra 
especialitzada, seguint les instruccions del fabricant. 
 Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant forralls 
guardacaps metàl·lics per evitar deformacions i cisalladures. 
 Els cables utilitzats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s’inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana pel Servei de Prevenció que, 
prèvia comunicació al Cap d’Obra, ordenarà la substitució d’aquells que tinguin 
més del 10% de fils trencats. 
 Els ganxos de subjecció o sustentació seran d’acer o de ferro forjat, proveïts de 
“pestell de seguretat”. 
 Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’enganxalls artesanals constituïts a 
base de rodons doblegats. 
 Tots els aparells d’hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que 
puguin suportar. 
 Tots els aparells d’hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les 
normes del fabricant. 
 Es prohibeix en aquesta obra l’hissat o transport de persones a l’interior de 
gàbies, bacs, cubilots i assimilables. 
 Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica estaran dotades 
de presa de terra. 
 Els carrils per al desplaçament de grues estaran limitats, a una distància d’1 m 
del seu terme, mitjançant topalls de seguretat de final de carrera. 
 Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, 
etc.). 
 Setmanalment, el Servei de Prevenció revisarà el bon estat del llast i contrapès 
de la grua torre, passant-ne comptes a la  Direcció d’Obra. 
 Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran 
interromputs sota el règim de vents superiors als assenyalats pel fabricant de la 
màquina. 
 




Peces de Protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè.  
 Roba de treball. 
 Botes de seguretat. 
 Guants de cuir. 
 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 Altres. 
8.2 Pala carregadora (sobre erugues o sobre pneumàtics) 
Riscos detectables més comuns: 
 Atropellament. 
 Bolcada de la màquina. 
 Topada contra altres vehicles. 
 Cremades (treballs de manteniment). 
 Atrapaments. 
 Caiguda de persones des de la màquina. 
 Cops. 
 Soroll propi i de conjunt. 
 Vibracions. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 En camins de circulació interna de l’obra, es tindrà cura per evitar brandons i 
enfangaments excessius, que minvin la seguretat de la circulació de la 
maquinària. 
 No s’admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de 
cabina antibolcada o pòrtic de seguretat. 
 Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
 Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense 
recolzar al terra. 
 La cullera durant els transports de terres romandrà el més baix possible per 
poder desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 
 Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s’efectuaran sempre 
utilitzant marxes curtes.  
 La circulació sobre terrenys desiguals s’efectuarà a velocitat lenta. 
 Es prohibeix transportar persones a l’interior de la cullera. 
 Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals a la cullera. 
 Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades d’un extintor, timbrat i 
amb les revisions al dia. 
 Les màquines a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de 
retrocés. 
 Es prohibeix arrancar el motor sense abans comprovar que no hi ha ningú a 
l’àrea d’operació de la pala. 




 Els conductors es cercioraran de què no existeix perill per als treballadors que 
es trobin a l’interior de pous o rases properes al lloc d’excavació. 
 Als maquinistes d’aquestes màquines se’ls comunicarà per escrit la següent 
normativa preventiva, abans de l’inici dels treballs. 
Normes d’actuació preventiva per als maquinistes: 
 Per pujar o baixar de la màquina utilitzi els graons i agafadors dispostos per a tal 
funció, evitant lesions per caiguda. 
 No pugi utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i parafangs, evitant accidents per 
caiguda. 
 Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues mans; 
és més segur. 
 No salti mai directament al terra, sinó és per perill imminent per a vostè. 
 No tracti de realitzar “ajustaments” amb la màquina en moviment o amb el motor 
en funcionament; pot patir lesions. 
 No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden 
provocar accidents, o lesionar-se. 
 No treballi amb la màquina en situació d’avaria o semiavaria. Repari-la primer, 
després reiniciï el treball. 
 Per evitar lesions, recolzi a terra la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i 
bloquegi la màquina; a continuació realitzi les operacions de servei que necessiti. 
 No alliberi els frens de la màquina en posició d’aturada si abans no ha instal·lat 
els tacs d’immobilització a les rodes. 
 Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflament a la pressió recomanada 
pel fabricant de la màquina. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Ulleres antiprojeccions. 
 Casc de polietilè (d’ús obligatori per abandonar la cabina). 
 Roba de treball. 
 Guants de cuir. 
 Guants de goma o de PVC. 
 Cinturó elàstic antivibratori. 
 Calçat antilliscant. 
 Botes impermeables (terreny enfangat). 
8.3 Camió basculant 
Riscos detectables més comuns: 
 Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.). 
 Topades contra d’altres vehicles. 
 Bolcada del camió. 
 Caiguda (al pujar o baixar del calaix). 
 Atrapament (obertura o tancament del calaix). 
Normes o mesures preventives tipus: 




 Els camions dedicats al transport de terres a l’obra estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 
 El calaix es baixarà immediatament després d’efectuar la descàrrega i abans 
d’emprendre la marxa. 
 Les entrades i sortides a l’obra es realitzaran amb precaució, auxiliat pels senyals 
d’un membre de l’obra. 
 Si per qualsevol circumstància s’hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà 
frenat i calçat amb topalls. 
 Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega 
màxima marcada pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El 
conductor es quedarà fora de la cabina durant la càrrega. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè (al abandonar la cabina i transitar per l’obra). 
 Roba de treball. 
 Calçat de seguretat. 
8.4 Grues en general 
Riscos destacables més comuns: 
 Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o 
diferent nivell. 
 Cops de la càrrega. 
 Caiguda de la grua al mar. 
 Caiguda o despreniment de la càrrega. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  
 El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 
 La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en prevenció 
d’ensopegades i caigudes. 
 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en 
funció de la longitud en servei del braç. 
 Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 
 Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 
 La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació, de manera que 
qualsevol balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar.   
Proteccions individuals: 
 Casc de seguretat. 
 Guants. 
 Cinturó de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Armilla salvavides. 




8.5 Grues sobre gànguils o plataformes flotants 
Addicionalment al riscos associats al treball amb grues en general, els riscos 
destacables més comuns son: 
 Caiguda de persones i objectes a les cobertes d’embarcacions al mateix o 
diferent nivell. 
 Ofegament de persones per caiguda al mar. 
 Ruptura dels amarratges de les embarcacions. 
 Bolcada de l’embarcació o plataforma. 
 Caiguda de la grua al mar. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  
 El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 
 La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d’ordre i neteja, en prevenció 
d’ensopegades i caigudes. 
 Les plataformes flotants, siguin autopropulsades o remolcades, han d’anar 
proveïdes de punts d’amarratge del cap de seguretat. Hauran de portar així 
mateix una barana de 90 cm d’alçada, i en cas de treballs en pla inferior a elles, 
entornpeus continu de 20 cm. En el cas de què no existissin baranes, el personal 
ha d’anar proveït en el moment de l’embarcament d’armilla salvavides, adequat 
al tipus de treball a desenvolupar. Haurà de dur-lo durant la seva permanència 
en l’embarcació o plataforma flotant.  
 Ha d’evitar-se el treball sobre superfícies o immersió en llocs propers a roques o 
esculleres en dies de marejol, marejades o mar de fons. 
 Si es treballa simultàniament en dos o més plataformes, s’ha de tenir en compte 
les col·lisions de les unes amb les altres, per la qual cosa es tindran en compte 
les següents recomanacions: 
1. Fixar les plataformes entre sí de forma flexible i alhora sòlida. 
2. Tota plataforma ha d’anar proveïda de la seva àncora per a la fixació al 
fons i evitar desplaçaments incontrolats.  
 Tota embarcació haurà de comptar com a mínim amb: 
1. Extintors. 
2. Cèrcols i armilles salvavides. 
3. Radio telèfon. 
4. Tres bengales i 3 coets de senyals, homologats per la Comandància de 
Marina respectiva. 
5. Boies de senyalització d’amarratges de fons de les embarcacions, perquè 
puguin desviar-se les que passin prop de treballs amb trànsit de vaixell.  
 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en 
funció de la longitud en servei del braç. 
 Es prohibeix romandre o realitzar treballs dintre del radi d’acció de la grua. 
 Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 
 La grua haurà d’anar perfectament soldada a l’embarcació de manera que 
qualsevol balanceig d’aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar.   





 Casc de seguretat. 
 Guants. 
 Cinturó de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Armilla salvavides. 
8.6 Taula de serra circular 
Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat a l’obra, amb alt risc d’accident, que 
acostuma a utilitzar qualsevol que la necessiti. 
Riscos detectables més comuns: 
 Talls. 
 Cops per objectes. 
 Atrapaments. 
 Projecció de partícules. 
 Emissió de pols. 
 Contacte amb l’energia elèctrica. 
 Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra estaran dotades dels 
següents elements de protecció: 
o Carcassa de recobriment del disc. 
o Ganivet divisor del tall. 
o Empenyedor de la peça a tallar i guia. 
o Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles. 
o Interruptor d’estanc. 
o Presa de terra. 
 El manteniment de les taules de serra d’aquesta obra serà realitzat per personal 
especialitzat per aquest menester, en prevenció dels riscos per imperícia. 
 L’alimentació elèctrica de les serres d’aquesta obra es realitzarà mitjançant 
mànegues antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre 
elèctric de distribució, per evitar els riscos elèctrics. 
 Es prohibeix ubicar la serra circular sobre els llocs embassats, per evitar els 
riscos de caigudes i els elèctrics. 
 Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra 
circular, mitjançant neteja i apilament per a la seva càrrega sobre safates 
emplintades (o per al seu vessament mitjançant les trombes d’abocament). 
 En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (ja sigui 
per a tall de fusta o per a tall ceràmic), se li lliurarà la següent normativa 
d’actuació. El Justificant del rebut es lliurarà a la Direcció de l’Obra. 
Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc: 




 Abans de posar la màquina en servei, comprovi que no està anul·lada la 
connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi al Servei de Prevenció. 
 Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Servei 
de Prevenció. 
 Utilitzi l’empenyedor per manejar la fusta. Consideri que de no fer-ho pot perdre 
els dits de les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és 
perillosa. 
 No retiri la protecció del disc de tall. Projecti la forma de tallar sense necessitat 
d’observar la “trisca”. L’empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la 
velocitat que vostè necessiti. Si la fusta “no passa”, el ganivet divisor està mal 
muntat. Demani que li ajustin. 
 Si la màquina, inopinadament s’atura, retiri’s i avisi al Servei de Prevenció perquè 
sigui reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions. 
 Comprovi l’estat del disc, substituint els que estiguin fissurats o no tinguin cap 
dent. 
 Per evitar danys als ulls, sol·liciti que se’l proveeixi d’unes ulleres de seguretat 
antiprojecció de partícules i utilitzi-les sempre, quan hagi de tallar. 
 Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques inflades a la fusta que 
desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma 
descontrolada, provocant accidents seriosos. 
Per al tall de peces ceràmiques: 
 Observi que el disc per a tall ceràmic no està fissurat. De ser així, sol·liciti al 
Servei de Prevenció que es canviï per un de nou. 
 Efectuï el tall a ser possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre 
protegit amb una mascareta de filtre mecànic bescanviable. 
 Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses. 
 Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè. 
 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable. 
 Roba de treball. 
 Botes de seguretat. 
 Guants de cuir (preferible molt ajustats). 
Per a talls en via humida s’utilitzarà: 
 Guants de goma o de PVC (preferible molt ajustats). 
 Vestit impermeable. 
 Polaines impermeables. 
 Manil impermeable. 
 Botes de seguretat de goma o de PVC. 
  





Riscos detectables més comuns: 
 Descàrregues elèctriques. 
 Caigudes a distint nivell del vibrador. 
 Esquitxades d’abeurades en ulls i pell. 
 Vibracions. 
Normes preventives tipus: 
 Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
 Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
 El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobretot si discorre per 
zones de pas dels operaris. 
 Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
Proteccions personals recomanables: 
 Roba de treball. 
 Casc de polietilè. 
 Botes de goma. 
 Guants de seguretat. 
 Ulleres de protecció contra esquitxades. 
8.8 Maquinària-eines en general 
En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la 
utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, perforadores, 
planejadores metàl·liques, serres, etc., d’una forma molt genèrica. 




 Projecció de fragments. 
 Caiguda d’objectes. 




Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
 Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegides per la carcassa i 
resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, o de 
contacte amb l’energia elèctrica. 




 Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides mitjançant 
bastidor que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal forma que, permetent 
l’observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels 
operaris o dels objectes. 
 Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria es lliuraran al Servei de 
Prevenció per a la seva reparació. 
 Les màquines-eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 
carcassa antiprojeccions. 
 Les màquines-eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 
aïllament tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials 
del quadre elèctric general de l’obra. 
 En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eines no protegides amb 
doble aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
 Es prohibeix l’ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evitar accidents 
per imperícia. 
 Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades al terra, 
o en marxa encara que sigui en moviment residual per evitar accidents. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè. 
 Roba de treball. 
 Guants de seguretat. 
 Guants de goma o de PVC. 
 Botes de goma o de PVC. 
 Botes de seguretat. 
 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 Protectors auditius. 
 Mascareta filtrant. 
 Màscara antipols amb filtre mecànic o específic bescanviable. 
8.9 Eines manuals 
Riscos detectables més comuns: 
 Cops a mans i peus. 
 Talls a mans. 
 Projeccions de partícules. 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Caigudes a distint nivell. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les que han estat 
concebudes. 
 Abans del seu ús es revisaran, refusant les que no es trobin en bon estat de 
conservació. 




 Es mantindran netes d’olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
 Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o estants 
adequats. 
 Durant el seu ús s’evitarà el seu dipòsit arbitrari pels terres. 
 Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l’ús correcte de les eines 
que hagin d’utilitzar. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Cascos. 
 Botes de seguretat. 
 Guants de cuir o PVC. 
 Roba de treball. 
 Ulleres contra projecció de partícules. 
 Cinturons de seguretat. 
8.10 Bomba per a formigonat 
Riscos més freqüents: 
 Els derivats del tràfic durant el transport. 
 Bolcada per proximitat a talls i per errors mecànics. 
 Projeccions d’objectes. 
 Cops per objectes que vibren. 
 Atrapaments. 
 Ruptura de la canonada. 
 Ruptura de la mànega. 
 Caiguda de persones des de la màquina. 
 Sobre esforços. 
Normes bàsiques de seguretat: 
 El personal encarregat de la utilització de l’equip del bombament serà 
especialista en el maneig i manteniment de la bomba, en prevenció dels 
accidents per imperícia. 
 Els dispositius de seguretat de l’equip de bombament, estaran sempre en 
perfectes condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva 
modificació o manipulació per evitar accidents. 
 La bomba de formigonat només podrà utilitzar-se per al bombament de formigó 
segons el “con” recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 
 El vigilant de seguretat, abans d’iniciar el bombament del formigó, comprovarà 
que les rodes de la bomba estiguin bloquejades mitjançant falques i els gats 
estabilitzats en posició amb l’enclavament mecànic o hidràulic instal·lat, en 
prevenció dels riscos per treballar en plans inclinats. 
 Les conduccions d’abocament de formigó per bombament, a la que poden 
aproximar-se operaris a distàncies inferiors a 3 m, quedaran protegides per 
resguards de seguretat, en prevenció d’accidents. 




 Un cop acabat el formigonat, es rentarà i netejarà l’interior dels tubs de tota la 
instal·lació, en prevenció d’accidents per l’aparició de “taps” de formigó. 
Proteccions personals: 
 Casc de polietilè. 
 Roba de treball. 
 Guants de goma. 
 Botes de seguretat impermeables (en especial per l’estada al tall de formigonat). 
8.11 Compressor 
Riscos més freqüents: 
 Bolcada.  
 Atrapament de persones. 
 Caiguda per tall del terreny. 
 Despreniment durant el transport en suspensió. 
 Soroll. 
 Ruptura de la mànega de pressió. 
 Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapament del motor. 
Normes bàsiques de seguretat: 
 El transport en suspensió s’efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 
compressor, de tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 
 El compressor quedarà en estació amb la llança de tracció en posició horitzontal, 
amb les rodes subjectades mitjançant tacs antilliscants. Si la llança de tracció no 
té  roda o pivot d’anivellació, se li adaptarà mitjançant un afegit sòlid i segur. 
 Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en 
posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 
 La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor quedarà 
acordonada en un radi de 4 m (com a norma general) al seu voltant, instal·lant-
se senyals “d’obligatori l’ús de protectors auditius” per sobrepassar la línia de 
limitació. 
 Les operacions de proveïment de combustibles s’efectuaran amb el motor parat, 
en prevenció d’incendis o d’explosió. 
 Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes 
condicions d’ús, és a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin produir una 
rebentada. 
 El vigilant de seguretat controlarà l’estat de les mànegues, comunicant les 
degradacions detectades diàriament per tal de que siguin reparades. 
 Els mecanismes de connexió o d’empalmament seran rebuts per les mànegues 
mitjançant valors de pressió segons càlcul. 
Proteccions personals : 
 Cascos de polietilè. 
 Protectors auditius. 
 Roba de treball. 




 Botes de seguretat. 
 Guants de goma o PVC. 
 
9. MITJANS AUXILIARS. RISCOS, NORMES DE SEGURETAT I 
PROTECCIONS 
9.1 Bastides. Normes generals 
Les bastides seran utilitzades per a la construcció dels blocs de formigó. 
Riscos detectables més comuns: 
 Caigudes a distint nivell (al entrar o sortir). 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Volada de la bastida. 
 Volada o caiguda d’objectes (taulons, eines, materials). 
 Cops per objectes o eines. 
 Atrapaments. 
 Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 Les bastides sempre s’arrossegaran per evitar els moviments indesitjables que 
puguin fer perdre l’equilibri als treballadors.  
 Abans de pujar-se a una plataforma bastimentada, haurà de revisar-se tota la 
seva estructura per evitar les situacions inestables. 
 Els trams verticals (mòduls o peus rectes) de les bastides es recolzaran sobre 
els taulons de repartiment de càrregues. 
 Els peus rectes de les bastides a les zones de terreny inclinat es 
complementaran mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre sí i rebudes 
al dorment de repartiment. 
 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran 
fermament ancorades als suports, de tal forma que s’evitin els moviments per 
lliscament o bolcada. 
 Les plataformes de treball, independentment de l’alçada, tindran baranes 
perimetrals completes de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, barra o 
llistó intermedi i entornpeus. 
 Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària 
per a la realització dels treballs. 
 Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, 
amb bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de 
tal forma que es puguin apreciar els defectes per l’ús i el seu cantell serà de 7 
cm. com a mínim. 
 Es prohibeix abandonar a les plataformes sobre de les bastides, materials o 
eines. Poden caure sobre les persones o fer-les ensopegar i caure al caminar 
sobre elles. 
 Es prohibeix tirar runa directament des de les bastides. La runa es recollirà i es 
descarregarà de planta en planta, o bé s’abocarà a través de trombes. 




 Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes 
de les bastides. 
 La distància de separació d’una bastida i el parament vertical de treball no serà 
superior a 30 cm en prevenció de caigudes. 
 Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les bastides, per 
evitar els accidents per caiguda. 
 Es prohibeix “saltar” de la plataforma bastimentada a l’interior de l’edifici. El pas 
es realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 
 Les bastides s’inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o Servei de 
Prevenció, abans de l’inici dels treballs, per prevenir errors o faltes de mesures 
de seguretat. 
 Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran 
d’immediat per a la seva reparació (o substitució). 
 Els reconeixements mèdics previs per a l’admissió del personal que hagi de 
treballar sobre les bastides d’aquesta obra intentaran detectar aquells trastorns 
orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.) que puguin patir i provocar 
accidents a l’operari. Els resultats dels reconeixements es presentaran a la 
Direcció  de l’Obra. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
 Botes de seguretat (segons casos). 
 Calçat antilliscant (segons cas). 
 Cinturó de seguretat classes A i C. 
 Roba de treball. 
 Vestits per ambients plujosos. 
9.2 Bastides metàl·liques sobre rodes 
Mitjà auxiliar conformat com una bastida metàl·lica tubular instal·lada sobre rodes en 
canvi de sobre eixos d’anivellament i suport. S’utilitzarà per a la construcció dels blocs 
de formigó. 
Riscos detectables més comuns: 
 Caigudes a distint nivell. 
 Els derivats de desplaçaments incontrolats de la bastida. 
 Aixafaments i atrapaments durant el muntatge. 
 Sobreesforços. 
 Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva 
formació mitjançant les abraçadores de subjecció contra basculaments. 
 Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes tindran l’amplada 
màxima (no inferior a 60 cm) que permeti l’estructura de la bastida, per tal de fer-
les més segures i operatives. 




 Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, compliran sempre amb 
la següent expressió per tal de complir un coeficient d’estabilitat i, per 
consegüent, de seguretat. 
h/l igual o major que 3 
on: 
h = a l’alçada de la plataforma de la torreta. 
l = a l’amplada menor de la plataforma en planta. 
 A la base, a nivell de rodes, es muntaran dues barres en diagonal de seguretat 
per fer el conjunt indeformable i més estable. 
 Cada dues bases muntades en altura, s’instal·larà de forma alternativa -vistes 
en plantea- una barra diagonal d’estabilitat. 
 Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes es limitaran a tot 
el seu contorn amb una baraneta sòlida de 90 cm d’alçada, formada per 
passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
 La torreta sobre rodes serà esbiaixada mitjançant barres a “punts forts de 
seguretat” en prevenció de moviments indesitjables durant els treballs, que 
puguin fer caure als treballadors. 
 Les càrregues s’hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant corrioles 
muntades sobre forques tubulars subjectades mitjançant un mínim de dues 
brides a la bastida o torreta sobre rodes, en prevenció de bolcades de la càrrega 
(o del sistema). 
 Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball, en 
prevenció de superfícies relliscoses que puguin originar caigudes als 
treballadors. 
 Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball, en 
prevenció de sobrecàrregues que poguessin originar desequilibris o balanceigs. 
 Es prohibeix en aquesta obra treballar o quedar a menys de quatre metres de 
les plataformes de les bastides sobre rodes, en prevenció d’accidents. 
 Es prohibeix llançar directament runa des de les plataformes de les bastides 
sobre rodes.  
 Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes, (o bastides), 
sobre rodes durant les maniobres de canvi de posició, en prevenció de caigudes 
dels operaris. 
 Es prohibeix pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o torretes 
metàl·liques) recolzades sobre rodes, sense haver instal·lat prèviament els frens 
antibolcada de les rodes. 
 Es prohibeix en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes) sobre rodes 
recolzades directament sobre soleres no fermes (terres, paviments frescos, 
jardins i assimilables), en prevenció de bolcades. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
 Roba de treball. 
 Calçat antilliscant. 
 Cinturó de seguretat. 




Per al muntatge s’utilitzaran a més: 
 Guants de cuir. 
 Botes de seguretat. 
 Cinturó de seguretat classe C. 
9.3 Castellet formigonat 
Entengui’s com una petita plataforma auxiliar que s’acostuma a utilitzar com a suport 
per guiar el cubell o catúfol de la grua durant les operacions de formigonat. 
S’ha de tenir present que és costum que els fusters encofradors es “fabriquin” una 
plataforma de fusta que, a més de no complir amb el legislat, es tracta generalment d’un 
artefacte sense nivells de seguretat acceptables. 
Riscos detectables més comuns: 
 Caigudes de persones a distint nivell. 
 Cops pel catúfol de la grua. 
 Sobreesforços de transport i nova ubicació. 
 Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 Les plataformes  presentaran unes dimensions mínimes de 1’10 per 1’10 m (el 
mínim necessari per l’estada de dos homes). 
 La plataforma disposarà d’una baraneta de 90 cm d’alçada formada per barra 
passamans, barra intermèdia i un entornpeu de taula de 15 cm d’alçada. 
 L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d’una escala. 
 L’accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que 
en quedin persones sobre. 
 Es prohibeix el transport de persones o d’objectes sobre les plataformes dels 
“castellets de formigonat” durant els canvis de posició, en prevenció de riscos de 
caiguda. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
 Calçat antilliscant. 
 Guants de goma o cautxú. 
 Roba de treball. 
9.4 Escales de mà (de fusta o de metall) 
Aquest mitjà auxiliar acostuma a estar present a totes les obres, sigui quina sigui la seva 
entitat. 
Acostuma ser objecte de “prefabricació rudimentària”, en especial al començament de 
l’obra o durant la fase d’estructura. 
Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat i s’han d’impedir a l’obra. 
Riscos detectables més comuns: 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Caigudes a distint nivell. 




 Lliscament per incorrecte suport. 
 Bolcada lateral per suport irregular. 
 Ruptura per defectes ocults. 
 Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió 
d’escales, formació de plataformes de treball, escales “curtes” per altura a salvar, 
etc.). 
 Altres. 
Normes o mesures preventives tipus: 
D’aplicació a l’ús d’escales de fusta: 
 Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els muntants d’una sola 
peça, sense defectes ni nusos que puguin fer minvar la seva seguretat. 
 Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 
 Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 
transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 
D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques: 
 Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o 
abonyegaments que puguin fer minvar la seva seguretat. 
 Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les 
preservin de les agressions de la intempèrie. 
 Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades 
amb unions soldades. 
D’aplicació a l’ús d’escales de tisora: 
 Són d’aplicacions les condicions enunciades als apartats anteriors per a les 
qualitats de “fusta o metall”. 
 Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, en la seva 
articulació superior, de topalls de seguretat i obertura. 
 Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva alçada, de 
cadeneta (o cable d’acer) de limitació d’obertura màxima. 
 Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tal obrint ambdós muntants per 
no fer minvar la seva seguretat. 
 L’escala de tisora mai s’utilitzarà a mode de borriquetes per sustentar les 
plataformes de treball.  
 Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre elles per 
realitzar un determinat treball obliga a ubicar els peus en els tres últims esglaons. 
 Les escaletes de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments 
horitzontals. 
Per l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que la constitueixin: 
 Es prohibeix la utilització d’escales de mà en aquesta obra per salvar altures 
superiors a 5 m. 
 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el seu extrem 
inferior de capçals antilliscants de seguretat. 
 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament amarrades al 
seu extrem superior a l’objecte o estructura al que donin accés. 




 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 1 m. l’alçada a 
salvar. 
 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s’instal·laran de tal forma que el 
seu suport inferior disti de la projecció vertical del superior ¼ de la longitud del 
muntant entre suports. 
 Es prohibeix en aquesta obra pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o superiors a 25 
Kg. sobre les escales de mà. 
 Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d’aquesta obra sobre llocs o 
objectes poc ferms que puguin fer minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 
 L’accés d’operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà 
d’un en un. Es prohibeix la utilització a l’uníson de l’escala a dos o més operaris. 
 L’ascens i descens i treball a través de les escales de mà d’aquesta obra, 
s’efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que 
s’estiguin utilitzant. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè. 
 Botes de seguretat. 
 Calçat antilliscant. 
 Cinturó de seguretat classe A o C. 
9.5 Puntals 
Aquest element auxiliar s’utilitza correntment pel fuster encofrador, o per la peonada. 
El coneixement de l’ús correcte d’aquest estri auxiliar està en proporció directa amb el 
nivell de la seguretat. 
Riscos detectables més comuns: 
 Caiguda des de l’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 
 Caiguda des de l’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 
 Caiguda des de l’altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 
 Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 
 Atrapades de dits (extensió i retracció). 
 Caiguda d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 
 Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 
 Ruptura del puntal per fatiga del material. 
 Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 
 Lliscament del puntal per falta de falcament o de clavasó. 
 Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 
Normes o mesures preventives tipus: 
 Els puntals s’apilaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en 
altura i fons que es desitgi, amb l’única excepció de què cada capa es disposi de 
forma perpendicular a la immediata anterior. 
 L’estabilitat de les torretes d’apilament de puntals s’assegurarà mitjançant la 
clava de “peus rectes” de limitació lateral. 




 Es prohibeix expressament, després del desencofrat, l’amuntegament irregular 
dels puntals. 
 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets uniformes sobre safates,  
reflectides per evitar vessaments innecessaris. 
 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets fixats pels dos extrems; el 
conjunt, es suspendrà mitjançant aparells d’eslingues del ganxo de la grua torre. 
 Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a les espatlles de més de 
dos puntals per a una sola espatlla, en prevenció de sobreesforços. 
 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a les espatlles, amb els 
passadors i mordasses instal·lades en la posició d’immobilitat de la capacitat 
d’extensió o retracció dels puntals. 
 Els puntals es clavaran al dorment i als sotapons, per aconseguir una major 
estabilitat. 
 El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 
uniformement repartit. Es prohibeixen expressament en aquesta obra les 
sobrecàrregues puntuals. 
Normes o mesures preventives tipus per a l’ús de puntals metàl·lics: 
 Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 
 Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d’òxid, pintats, amb 
tots els seus components, etc.). 
 Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços innecessaris. 
 No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torcements). 
 Estaran dotats en el seus extrems de les plaques per a suport i clavasó. 
Peces de protecció personal recomanables: 
 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 
 Roba de treball. 
 Guants de cuir. 
 Cinturó de seguretat. 
 Botes de seguretat. 
 Les pròpies del treball específic en el que s’utilitzin puntuals. 
 
10. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L’OBRA 
10.1 Riscos detectables més comuns 
 Ferides punxants a mans. 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Electrocució, contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 
o Treballs amb tensió. 
o Interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament. 
o Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
o Usar equips inadequats o deteriorats. 




o Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció 
contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en 
particular. 
10.2 Normes o mesures preventives tipus 
Sistema de protecció contra contactes indirectes: 
Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció 
escollit és el de posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte 
(interruptors diferencials). 
Normes de prevenció tipus per als cables: 
 El calibre o secció del cablejat serà l’especificat en els plànols i d’acord amb la 
càrrega elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació 
prevista. 
 Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a 
mínim i sense defectes apreciables (estrips, repèls i assimilables). No s’admetran 
trams defectuosos en aquest sentit. 
 La distribució des del quadre general i obra als quadres secundaris s’efectuarà 
mitjançant canalitzacions soterrades. 
 En cas d’efectuar-se l’estesa de cables i mànegues es realitzarà a una alçada 
mínima de 2 m en llocs per als vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats 
sobre el nivell del paviment. 
 L’estesa dels cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, 
s’efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment 
permanent de taulons per tal de protegir mitjançant repartiment de càrregues, i 
assenyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa 
mínima serà d’entre 40 i 50 cm. El cable estarà a més protegit a l’interior d’un tub 
rígid, de fibrociment, o de plàstic rígid corbable en calent. 
 En cas d’haver d’efectuar empalmaments entre mànegues es tindrà en compte: 
o Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra. 
o Els empalmaments provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat. 
o Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant caixes 
d’empalmaments normalitzats estancs de seguretat. 
Normes de prevenció tipus per als interruptors: 
 S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 Els interruptors s’instal·laran a l’interior de les caixes normalitzades, proveïdes 
de porta d’entrada amb pany de seguretat. 
 Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal 
normalitzat de “perill, electricitat”. 
 Les caixes d’interruptors es penjaran dels paràmetres verticals o de “peus rectes” 
estables. 
Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics: 
 Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb 
clau), segons norma UNE-20324. 




 Malgrat ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja 
mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 
 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 
 Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de “perill, electricitat”. 
 Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a 
“peus rectes” ferms. 
 Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a 
intempèrie, en número determinat segons el càlcul realitzat (grau de protecció 
recomanable IP.447). 
 Els quadres elèctrics d’aquesta obra estaran dotats d’enclavament elèctric 
d’obertura. 
Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia: 
 Les preses de corrent aniran proveïdes d’interruptors de tall omnipolar que 
permeti deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 
 Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, 
mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes 
directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 
 Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina 
o màquina-eina. 
 La tensió sempre estarà a la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per tal d’evitar 
els contactes elèctrics directes. 
 Les preses de corrent no seran accessibles sense l’ús d’estris especials o 
estaran incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar 
d’inaccessibilitat. 
Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits: 
 Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de 
corrent dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació a les màquines, 
aparells i màquines-eina de funcionament elèctric, com ara queda reflectit a 
l’esquema unifilar. 
 Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 
magnetotèrmics. 
 Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors 
diferencials. 
 Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
o 300 mA (segons R.E.B.T.).-Alimentació a la màquina. 
o 30 mA (segons R.E.B.T.).- Alimentació a la maquinària com a millora del 
nivell de seguretat. 
o 30 mA per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 
o L’enllumenat portàtil s’alimentarà a 24 V mitjançant transformadors de 
seguretat, preferentment amb separació de circuits. 
Normes de prevenció tipus per a les preses de terra: 
 La xarxa general de terra haurà d’ajustar-se a les especificacions detallades a la 
Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així 




com tots aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023 per tal de què 
se’n pugui millorar la instal·lació. 
 En el cas d’haver de disposar d’un transformador a l’obra, aquest serà dotat 
d’una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de 
la companyia elèctrica subministradora a la zona. 
 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
 El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 
 La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica a situar junt 
al quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la 
instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es realitzi, serà 
aquesta la que s’utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional 
d’obra. 
 El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. 
Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a d’altres usos. Únicament podrà 
utilitzar-se conductor o cable de coure nu de 95 mm2 de secció com a mínim en 
els trams soterrats horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode 
artificial de la instal·lació. 
 La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació, incloses 
les unions a terra dels carrils per a l’estada o desplaçament de les grues. 
 En el cas de què les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitja 
o alta tensió mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de 
la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa 
general de terra de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 
 Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els 
alimentats mitjançant transformador de separació de circuits acreixeran de 
conductor de protecció, per tal d’evitar la seva referenciació a terra. La resta de 
carcasses de motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general 
de terra. 
 Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma que el seu 
funcionament i eficàcia sigui el requerit per a la instal·lació. 
 La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc d’enfonsament de la 
pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica. 
 El punt de connexió de la pica (placa o conductor) estarà protegit a l’interior d’una 
troneta practicable. 
Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d’enllumenat: 
 Les masses dels receptors fixos d’enllumenat es connectaran a la xarxa general 
de terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells 
d’enllumenat portàtils, excepte els utilitzats amb petites tensions, seran de tipus 
protegit contra els raigs d’aigua (grau de protecció recomanable IP.447). 
 L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les 
Ordenances de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
 La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “peus rectes” 
ferms. 
 L’energia elèctrica que s’ha de subministrar a les làmpades portàtils per a la 
il·luminació de talls entollats, (o humits), s’evitarà a través d’un transformador de 
corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 




 La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2 m, mesurats des 
de la superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 
 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà encreuada per 
tal de disminuir ombres. 
 Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons 
obscurs. 
Normes de seguretat tipus, d’aplicació durant el manteniment i reparacions de la 
instal·lació elèctrica provisional de l’obra: 
 El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en 
possessió del carnet professional corresponent. 
 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el 
moment en el que es detecti un error, moment en el que se’l declararà “fora de 
servei” mitjançant desconnexió elèctrica i es penjarà el rètol corresponent en el 
quadre de govern. 
 La màquina elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de 
màquina. 
 Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una 
reparació es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc 
de connexió un rètol visible, en el que s’hi llegeixi: “NO CONNECTAR, HOMES 
TREBALLANT A LA XARXA”. 
 L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només l’efectuaran els 
electricistes. 
10.3 Normes o mesures de protecció tipus 
 Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 
 Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el desenvolupament de les rampes 
d’accés al fons de l’excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions 
i provocar accidents). 
 Els quadres elèctrics d’intempèrie per protecció addicional es cobriran amb 
viseres contra la pluja. Els pals provisionals en els que s’han de penjar les 
mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (com a norma general), de 
la vora de l’excavació, carretera i assimilables. 
 El subministrament elèctric al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que 
no sigui la rampa d’accés, per a vehicles o per al personal, (mai junt a escales 
de mà). 
 Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat 
de triangle (o de clau), en servei. 
 No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). 
Hi ha que utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats a cada cas, segons 
s’especifica en els plànols. 
 
Barcelona, setembre de 2015 
 
L’autor del projecte 
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1.  LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A L’OBRA 
L’execució de l’obra objecte d’aquest Estudi de Seguretat estarà regulada per la 
normativa que a continuació es cita, sent d’obligat compliment per a les parts implicades. 
LLEI 31/95 DE 8 DE NOVEMBRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AMB 
ESPECIAL ATENCIÓ A: 
CAPÍTOL I 
Objecte, àmbit d’aplicacions i definicions. 
CAPÍTOL III 
Drets i obligacions, amb especial atenció a: 
Art. 14 Dret a la protecció front als riscos laborals. 
Art. 15 Principis de l’acció preventiva. 
Art. 16 Avaluació de riscos. 
Art. 17 Equips de treball i mitjans de protecció. 
Art. 18 Informació, consulta i participació dels treballadors. 
Art. 19 Formació dels treballadors. 
Art. 20 Mesures d’emergència. 
Art. 21 Risc greu i imminent. 
Art. 22 Vigilància de la salut. 
Art. 23 Documentació. 
Art. 24 Coordinació d’activitats empresarials. 
Art. 25 Protecció de treballadors, especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 
CAPÍTOL IV 
Serveis de prevenció: 
Art. 30 Protecció i prevenció de riscos professionals. 
Art. 31 Serveis de prevenció. 
CAPÍTOL V 
Consulta i participació dels treballadors: 
Art. 33 Consulta als treballadors. 
Art. 34 Drets de participació i representació. 
Art. 35 Delegats de prevenció. 
Art. 36 Competències i facultats dels delegats de prevenció. 
Art. 37 Garanties i secret professional dels delegats de prevenció. 
Art. 38 Comitè de seguretat i salut. 
Art. 39 Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. 
Art. 40 Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 





Responsabilitats i sancions: 
Art. 42 Responsabilitats i la seva compatibilitat. 
Art. 43 Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Art. 44 Paralització de treball. 
Art. 45 Infraccions administratives. 
Art. 46 Infraccions lleus. 
Art. 47 Infraccions greus. 
Art. 48 Infraccions molt greus. 
Art. 49 Sancions. 
Art. 50 Reincidència. 
Art. 51 Prescripció de les infraccions. 
Art. 52 Competències sancionadores. 
Art. 53 Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54 Limitacions a la facultat de contractar amb l’administració. 
REIAL DECRET 39/97 DE 17 DE GENER, PEL QUE S’APROVA EL REGLAMENT 
DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ AMB ESPECIAL ATENCIÓ A: 
CAPÍTOL I. Disposicions generals. 
CAPÍTOL II. Avaluació dels riscos i Planificació de l’activitat preventiva. 
CAPÍTOL III. Organització de recursos per les activitats preventives. 
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL DE 8 DE MARÇ 
DE 1971 AMB ESPECIAL ATENCIÓ A: 
CAPÍTOL II 
Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de protecció: 
Art. 19 Escales de mà. 
Art. 20 Plataformes de treball. 
Art. 21 Obertura de pisos. 
Art. 22 Obertures a les parets. 
Art. 23 Baranes i plints. 
Art. 24 Portes i sortides. 
Art. 25 a 28 Il·luminació. 
Art. 31 Sorolls, vibracions i trepidacions. 
Art. 36 Menjadors. 
Art. 38 a 43 Instal·lacions sanitàries i d’higiene. 
Art. 51 Proteccions contra contactes a les instal·lacions i equips elèctrics. 
Art. 52 Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques. 
Art. 54 Soldadura elèctrica. 
Art. 56 Màquines d’elevació i transport. 




Art. 58 Motors elèctrics. 
Art. 59 Conductors elèctrics. 
Art. 60 Interruptors i curtcircuits de baixa tensió. 
Art. 61 Equips i eines elèctriques portàtils. 
Art. 62 Treballs a instal·lacions d’alta tensió. 
Art. 67 Treballs a instal·lacions de baixa tensió. 
Art. 69 Xarxes subterrànies i de terra. 
Art. 70 Protecció personal contra l’electricitat. 
Art. 71 a 82 Mitjans de prevenció i extinció d’incendis. 
Art. 83 a 93 Motors, transmissions i màquines. 
Art. 94 a 96 Eines portàtils. 
Art. 100 a 107 Elevació i transport. 
Art. 123 Carretons i carros manuals. 
Art. 124 Tractors i altres mitjans de transport automotors. 
A tot el que s’oposi a la legislació anteriorment esmentada: 
ORDENANÇA DE TREBALL PER LES INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE 
I CERÀMICA DE 28 D’AGOST DE 1970. 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL 
D’ARQUITECTURA. 
REIAL DECRET 1.409/92 DE 20 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA 
LLIURE COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 
ORDRE 16 DE MAIG DE 1994, PER LA QUE ES MODIFICA EL PERÍODE 
TRANSITORI ESTABLERT PEL REIAL DECRET 1.407/1992. 
ORDRE DE 28 DE DESEMBRE DE 1994 SOBRE EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL. 
REIAL DECRET 159/1995, DE 3 DE FEBRER DE 1995, DEL MINISTERI DE 
PRESIDÈNCIA. SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL-COMUNITAT. 
EUROPEA. MODIFICA EL REIAL DECRET 1.407/1992, DE 20 DE NOVEMBRE (RCL 
1992-2778 I RCL 1993-663), QUE REGULA LES CONDICIONS PER A LA 
COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS 
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Altres disposicions d’aplicació: 
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (B.O.E. 9-10-73) I DECRET 
2.413/73 DE 20 DE SETEMBRE I LES INSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES QUE 
LA DESENVOLUPEN, AMB ESPECIAL APLICACIÓ A LA 028. 
Modificacions: 
 Instrucció 028 – Instal·lacions temporals d’obra. 




 Instruccions complementàries. Ordre 31-10-73 (B.O.E. 27 al 31-12-73). 
 Aplicació de les instruccions complementàries. Ordre 6-4-74 (B.O.E. 15-4-74). 
 Aïllament de les instal·lacions elèctriques. Resolució de 30-4-74 (B.O.E. 7-5- 74). 
 Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 
 Modificació de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 al ITC-MI-BT-017. Ordre 19-
12-77 (B.O.E. 26-1-78). 
 Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 
 Inclouen les Normes UNE que es relacionen a la Instrucció complementària. ITC-
MI-BT-004. Ordre 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 
 Modificació de la ITC-MI-BT-008 i ITC-MI-BT-004. Ordre 11-7-83 (B.O.E. 22-7-
83). 
 Modificació de la ITC-MI-BT-025 i ITC-MI-BT-044. Ordre 5-4-84 (B.O.E. 4- 6-84). 
 Addició d’un nou paràgraf a l’article 20. Reial Decret 2.295/85 de 9-10-85 (B.O.E. 
12- 2-85). 
 Modificació de la ITC-MI-BT-026. Ordre 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 
 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 26-1-90 (B.O.E. 9-2-90). 
 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 
 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 18-7-95 (B.O.E. 28-7-95). 
 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-044. Ordre 22-11-95 (B.O.E. 4-12-95). 
 Estatut dels Treballadors. 
 OCCM 1992 Ajuntament d’Obres i Treballs. 
 Aparells per a obres: 
o Grues: 
 Reglaments d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels Mateixos. 
R.D. 2.291/85 de 8 de novembre de 1985 (B.O.E. 11-12-85). 
 Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Grues-torre 
desmuntables per a les obres, aprovada per Ordre de 28 de juny 
de 1988 (B.O.E. 7-7-88) i modificada per Ordre de 16 d’abril de 
1990 (B.O.E. 24-4-90). 
 Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM-3 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a carretons 
autònoms de manutenció, aprovada per Ordre de 26 de maig de 
1989 (B.O.E. 9-6- 89). o Normes per a la instal·lació i utilització 
de Grues a obres de construcció; aprovades per Acords Plenaris 
de 21 de març de 1975, de 27 de juny de 1975 i de 28 de març de 
1977, de l’Ajuntament de Madrid. 
o Màquines: 
 Reglament de seguretat a les màquines. R.D. 1.495/86 de 26 de 
maig de 1986 (B.O.E. 21-7-86), modificat pel R.D. 830/91 de 24 
de maig de 1991 (B.O.E. 31-5-91). 
 Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE. R.D. 1.435/92 
de 27 de novembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a 




l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines. 
 Legislació, Reglaments de maquinària: 
o R.D. 1436/92 de 27 de novembre. 
o Directives 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE relatives a 
l’aplicació de les mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut 
dels treballadors, a la protecció de la maternitat i dels joves i al tractament 
de les relacions de treballadors temporals. 
o Conveni 155 de l’Organització Internacional del Treball, sobre seguretat 
i salut dels treballadors. 
o Resta de disposicions oficials relatives a seguretat, higiene i medicina al 
treball que afecten als treballs que s’han de realitzar. 
 
2.  CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
2.1 Inici de les obres 
 Abans de l’inici de les obres s’han de supervisar les peces i elements de 
protecció personal o col·lectiu. Tots els elements de protecció personal 
s’ajustaran a les normes d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74). 
També es mantindran netes les àrees de treball i fins i tot si s’han de produir 
excavacions, regar-les lleugerament per evitar la producció de pols. Quan es 
realitzin treballs nocturns, la il·luminació serà de l’ordre de 120 lux en les zones 
de treball i de 10 lux a la resta. 
 S’han de senyalar tots els obstacles, indicant clarament les seves 
característiques com la tensió d’una línia elèctrica, conduccions de gasos, etc., i 
instruir convenientment als operaris. S’advertirà al personal que utilitzi la 
maquinària de la presència de línies elèctriques i que en cap cas podrà apropar-
se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és superior als 
20.000 volts la distància mínima serà de 5 m). 
2.2 Proteccions personals 
 Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu acabament. 
 Tot element de protecció personal s’ajustarà a normes Tècniques 
Reglamentàries MT, d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74), 
sempre que existeixi aquesta Norma. 
 En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació oficial, serà de qualitat 
adequada a les prestacions respectives que se’ls hi demana pel que es 
sol·licitarà al fabricant un informe dels assaigs realitzats. 
 Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid a 
una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 
duració prevista o data de lliurament. 
 Tota peça o equip de protecció que hagi sofert tracte límit, és a dir, el màxim pel 
que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al 
moment. 
 Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades al moment. 




 Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 
estarà adequadament concebut i suficientment acabat per a què el seu ús mai 
representi un risc o dany a si mateix. 
 El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les 
peces de protecció individual que se li proporcioni. En el cas concret del cinturó 
de seguretat, serà perceptiu que la Direcció Tècnica de l’obra proporcioni a 
l’operari el punt d’ancoratge, o en el seu defecte, les instruccions concretes per 
a la instal·lació prèvia del mateix. 
2.3 Proteccions col·lectives 
 L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles, i el moviment del personal 
a l’obra ha de quedar previst establint itineraris obligatoris. 
 Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser 
afectades pels moviments de les màquines i vehicles. Tanmateix, es 
senyalitzaran i abalisaran els accessos i recorreguts de vehicles, així com els 
desnivells existents a l’obra. 
 Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les 
següents: 
o Tanques de tancament. 
o La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant tanques 
autònomes de limitació i protecció. 
o Aquestes tanques es situaran al límit de la parcel·la tal com s’indica als 
Plànols i entre d’altres reuniran les següents condicions: 
 Tindran 2 metres d’altura. 
 Disposaran de porta d’accés per a vehicles de 4 metres d’ample i 
porta independent d’accés de personal. 
 La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i mallat metàl·lic 
electrosoldat. 
 Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de les obres o la 
seva substitució pel tancat definitiu. 
o Baranes i tanques per la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran 
una alçada d’almenys 90 cm i estaran construïdes de tubs rodons o 
metàl·lics de rigidesa suficient. 
o Topalls per a vehicles als voltants de desnivells, o a zones de descàrrega 
posterior o circulació marxa enrere delimitant el final de la mateixa. 
o Senyals. Totes les senyals hauran de tenir la dimensió i colors 
reglamentaris pel Ministeri de Foment 
o Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges 
tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què poden ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
o Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les 
situades a més de 2 metres del terra estaran dotades de baranes de 90 
cm d’altura, llistó intermedi i entornpeu. 
o Les escales de mà hauran d’anar provistes de sabates antilliscants.  
o Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades de 
forma eficient de manera que s’evitin possibles accidents. 




o Totes les eines hauran d’estar en bon estat d’ús ajustant-se a la seva 
comesa. 
 Cap vehicle anirà sobrecarregat. Tota maquinària d’obra, vehicles de transport i 
maquinària pesada de via, estaran pintats amb colors vius i tindran els equips de 
seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 
 Per al seu millor control hauran de portar ben visibles plaques on s’especifiquin 
la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de 
la maquinària que es mou sobre cadenes. 
 
3. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA 
 Conforme marca el Capítol VI, Art. 41, de la Llei 10/11/1995 B.O.E. 269, els 
fabricants hauran de subministrar informació sobre la correcta utilització, 
mesures preventives i riscos laborals que comportin el seu ús normal, així 
com la manipulació inadequada. 
 Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tal com grues torre i formigoneres, 
seran instal·lades per personal competent i degudament autoritzat. 
 El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, així mateix, a 
càrrec de tal personal, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades 
pel fabricant de les màquines. 
 Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se 
documentalment als llibres de registre pertinents de cada màquina. En cas 
de no existir aquests llibres per a aquelles màquines utilitzades amb 
anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser 
revisades amb profunditat pel personal competent, assignant-se l’esmentat 
llibre de registre d’incidències. 
 Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge de 
les quals es realitzarà per personal autoritzat que emetrà el corresponent 
certificat de “posada en marxa de la grua”, sent d’aplicació l’Ordre de 28 de 
juny de 1998 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del 
Reglament d’aparells elevadors referent a grues torre per a obres. 
 Les màquines amb ubicació variable, tal com circular, vibrador, soldadura, 
etc., hauran de ser revisades per personal expert abans del seu ús a l’obra, 
quedant a càrrec de la Direcció Tècnica de l’obra amb l’ajuda del Servei de 
Prevenció, la realització del manteniment de les màquines segons les 
instruccions proporcionades pel fabricant. 
 El personal encarregat de l’ús de les màquines emprades a l’obra haurà 
d’estar degudament autoritzat per part de la Direcció facultativa de l’obra, que 
li proporcionarà les instruccions concretes d’ús. 
 
4. CONDICIONS TÈCNIQUES DE PRODUCTES I SUBSTÀNCIES 
QUÍMIQUES EMPRATS EN OBRA 
Els productes, substàncies químiques d’utilització al treball, estan obligades a estar 
envasades i etiquetades de manera que permeti la seva conservació i manipulació en 
condicions de seguretat, identificant-se el seu contingut. 
 




5. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
5.1 Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric de baixa tensió 
No s’ha d’oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major nombre d’accidents 
elèctrics es produeixen per la corrent alterna de baixa tensió. Per això, els operaris es 
protegiran de la corrent de baixa tensió amb els següents mitjans: 
No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, 
si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i 
eines precisament protegides per treballar a baixa tensió. Mentre que el contractista 
adjudicatari esbrina, oficial i exactament la tensió a que està sotmesa, s’obligarà, amb 
senyalització adequada, als operaris i les eines per ells utilitzades, a mantenir-se a una 
distància no menor de 4 m. 
En cas que l’obra sigui interferida amb una línia de baixa tensió, i no es pogués retirar 
aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció mantenint-se la llinda del 
pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 0,50 m. 
Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament les 
Instruccions Tècniques Complementàries MI BT. 039, 021 i 044 del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (aquesta última citada es correspon amb la norma UN 
20383-75). 
Es combina, a la suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 
interruptors diferencials, de manera que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement 
humit en ocasions, cap massa agafi mai una tensió igual o superior a 24 V. 
El terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 
14 mm i longitud mínima de 2 m. En el cas de varies piques, la distància entre aquestes 
serà com a mínim vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps quedaran a 50 cm 
per sota del terra. Si en són vàries, estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure 
de 35 mm2 de secció. La presa de terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 
20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els quadres generals de l’obra de 
baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar connectades a terra. 
Totes les sortides de l’enllumenat, dels quadres generals de l’obra de baixa tensió, 
estaran dotades amb un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. La presa de 
terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 
5.2 Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric d’alta tensió 
Donada la suma gravetat que casi sempre suposa un accident amb corrent elèctrica 
d’alta tensió, sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com a part de l’obra, 
o s’interfereixi amb ella, el contractista adjudicatari queda obligat a assabentar-se oficial 
i exactament de la tensió. Per això es dirigirà a la companyia distribuïdora d’electricitat 
o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 
En funció de la tensió esbrinada, es concediran distàncies mínimes de seguretat, per als 
treballadors a la proximitat d’instal·lacions amb tensió, mesures entre el punt més pròxim 
amb tensió i qualsevol part extrema del cos de l’operari o de les eines per ell utilitzades, 
que seran les que segueixen: 
 Tensions des de 1 kV fins a 18 kV    0,50 m 
 Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV   0,70 m 
 Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV   1,30 m 
 Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV   2,00 m 
 Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV   3,00 m 




 Tensions majors de 250 kV     4,00 m 
En cas que l’obra sigui interferida per una línia d’alta tensió, es muntaran els pòrtics de 
protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima 
dels conductors de 4 m. 
Si aquesta distància de 4 m no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de vehicles 
i d’operaris, es mirarà la taula anteriorment donada. 
Per exemple, pel cas que s’hagi de creuar per sota de la catenària, la distància mitja en 
totes les direccions, i més desfavorable, de la llinda als conductors de contacte, no serà 
inferior a 0,50 m. Es fixarà la llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el més baixa 
possible, però de manera que permeti el pas de vehicles d’obra. 
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran, sempre, per personal 
especialitzat, i almenys per dues persones per poder-se auxiliar. S’adoptaran les 
precaucions que segueixen: 
a) Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i 
seccionadors que assegurin la immobilitat del seu tancament intespectiu. 
b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
c) Reconeixement de l’absència de tensió. 
d) Posar a terra i curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
e) Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 
Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartats a), c) 
i e). 
En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les següents normes: 
a) Per al aïllament del personal s’empraran els següents elements: 
o Perxa aïllant. 
o Guants aïllants. 
o Banqueta aïllant. 
b) Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per 
evitar el seu funcionament intespectiu. 
c) En els comandaments dels aparells de tall, es col·locaran rètols que indiquin, 
quan procedeixi, que no poden maniobrar-se. 
En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà com segueix: 
a) El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat en curtcircuit, tenint 
cura que mai quedi obert. 
b) Si es manipulen olis s’haurà de tenir a mà els elements d’extinció. Si el treball és 
en cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada per al seu 
accionament manual. Quan el treball s’efectuï al propi transformador, estarà 
bloquejada per evitar que el seu funcionament imprevist pugui ocasionar 
accidents als treballadors situats a la seva caixa. 
Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la seva font 
d’alimentació mitjançant tall visible, abans de treballar en ells, hauran de posar-se en 
curtcircuit i a terra, esperant el necessari per la seva descàrrega. 
En els alternadors, motors sense cronos, dinamos i motors elèctrics, abans de manipular 
a l’interior d’una màquina es comprovarà el següent: 
a) Que la màquina estigui parada. 




b) Que els borns de sortida estiguin en curtcircuit a terra. 
c) Que la protecció contra els incendis estigui bloquejada. 
d) Que estiguin retirats els fusibles d’alimentació del rotor, quan aquest mantingui 
una tensió permanent a la màquina. 
e) Que l’atmosfera no sigui inflamable o explosiva. 
Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una instal·lació 
d’alta tensió abans de deixar sense tensió els conductors i aparells continguts en elles. 
Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense carregar-la prèviament amb el resguard 
de protecció. 
Només s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es tingui la 
completa seguretat de què no quedi ningú treballant-hi. 
Les operacions que condueixen a la posada en funcionament es faran en l’ordre 
següent: 
a) Al lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció 
complementari, i el cap del treball, després de l’últim reconeixement, donarà avís 
de què el mateix ha acabat. 
b) En l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el treball, es 
retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i 
maniobra. 
Quan per necessitats de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tal com línia 
d’alta tensió i transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la 
deguda cura en complir el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i 
especialment les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIERAT 09 i 013. 
 
6. PRESCRIPCIONS D’EXTINTORS 
 Els extintors esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i 
estaran dotats amb manòmetre. La simple observació de la pressió del 
manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran 
periòdicament, almenys una vegada cada sis mesos. 
 El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Real Decret 
1244/1979 de 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29.5.1979). 
 Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i 
estiguin en disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·laran en llocs de 
pas normal de persones, mantenint una àrea lliure d’obstacles al voltant de 
l’aparell. 
 Els extintors estaran a la vista. En els punts on la seva sensibilitat quedi 
obstaculitzada, s’implantarà una senyal que indiqui la localització. 
 Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una altura de 1,20 
m mesurada des del terra a la base de l’extintor. 
 L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP (O.M. 
31.5.1982). 
 Per la seva major versatilitat i evitar dilatacions per titubeigs, tots els extintors 
seran portàtils, de pols polivalent i de 14 kg de capacitat de càrrega; un d’ells 
s’instal·larà a l’interior de l’obra, i precisament a prop de la porta d’entrada i 
sortida. La resta es col·locaran a les casetes i barracons. 




 Si existís instal·lació d’alta tensió, pel cas que aquesta fos l’origen d’un sinistre, 
s’emplaçarà a prop de la instal·lació amb alta tensió un extintor. Aquest serà 
precisament de diòxid de carboni, CO2, de 14 kg de capacitat de càrrega. 
 
7. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
Les instal·lacions provisionals d’obra, destinades al personal, s’adaptaran a les 
següents especificacions, en compliment del corresponent articulat de l’Ordenança de 
Seguretat i Higiene al Treball: 
 7.1 Vestuaris i lavabos 
 La superfície mínima dels mateixos serà de 2,00 m2 per cada treballador que 
l’hagi d’utilitzar i l’altura mínima del sostre serà de 2,30 m. 
 Estaran provistos de seients i d’armaris o taquilles individuals, amb clau, per a 
guardar la roba i el calçat. 
 Disposaran d’un lavabo d’aigua corrent, provist de sabó per cada 10 treballadors 
o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades, per cada 10 
treballadors, així com d’assecador de mans amb aire calent. 
 Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts se’ls hi facilitaran els 
mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 
7.2 Lavabos 
 Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic, en 
nombre de 1 per cada 10 homes. 
 Quan els lavabos comuniquin amb els llocs de treball, estaran completament 
tancats i tindran ventilació a l’exterior, natural o forçada. Si comuniquen amb 
cambres de bany o passadissos que tinguin ventilació a l’exterior, es podrà 
suprimir el sostre de cabines. No tindran comunicació directa amb menjadors, 
cuines i vestuaris. 
 Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran provistes 
de tancament interior i d’una perxa. 
 Els inodors i urinaris s‘instal·laran i es conservaran en degudes condicions de 
desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions. 
 Es tindrà cura que les aigües residuals s’allunyin de les fonts de subministrament 
de l’aigua de consum. 
7.3 Dutxes 
 Una dutxa d’aigua freda i calenta per cada 10 treballadors. 
 Estaran aïllades, tancades en compartiments individuals amb portes dotades de 
tanca interior. 
 Estaran preferentment situades a les cambres vestuari i lavabos; s’instal·laran 
penjadors per a la roba mentre els treballadors es dutxen. 
 En treballs bruts o tòxics es facilitaran els mitjans de neteja i asèpsia necessaris. 
 





 Els menjadors estaran ubicats en llocs pròxims als del treball separats d’altres 
locals, i de focus insalubres o molestos, si aquests no estiguessin 
convenientment aïllats. 
 L’altura mínima del sostre serà de 2,60 m. 
 Disposaran d’aigua potable per a la neteja d’utensilis i vaixella. 
 Independentment de les piques, existiran uns lavabos pròxims a aquests locals. 
 El menjador disposarà de cuina o forn, o d’algun altre sistema per a què els 
treballadors puguin escalfar el menjar. 
 El local tindrà capacitat suficient per a tots els que l’utilitzin i estarà provist de 
taules, seients i calefacció. 
 Es disposaran de recipients amb tancament per a dipositar-hi les deixalles. 
8. Normes generals de conservació i neteja 
 Els terres, parets i sostres dels vestuaris, lavabos i menjadors seran continus, 
llisos i impermeables, arrebossats en tons clars i amb materials que permetin el 
rentat amb líquids desinfectants o antisèptics, amb la freqüència necessària. 
 Tots els elements, tal com aixetes, desaigües i carxofes de dutxa, hauran d’estar 
sempre en perfecte estat de funcionament, i els armaris i bancs aptes per a la 
seva utilització. 
 Es prohibeix l’ús d’aquests locals per a finalitats diferents a aquelles per a les 
quals estan destinats. 
 Els vestuaris, lavabos i menjadors es mantindran curosament nets, fent-se una 
escombrada i baldeig diari amb aigua i sotal, realitzant-se una neteja general 
almenys una vegada per setmana, preferiblement els divendres. 
 En quant a les comunes, es netejaran diàriament amb una solució de sotal, i 
setmanalment amb aigua forta o producte similar, per evitar l’acumulació de 
tosques. 
 
9. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 
9.1 Obligacions de les parts implicades 
L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per a què l’Estudi de Seguretat 
quedi inclòs com a document integrant del projecte d’execució de l’obra. Aquest Estudi 
de Seguretat i Higiene serà visat al Col·legi professional corresponent. 
Així mateix, abonarà a l’empresa constructora, prèvia certificació de la direcció 
facultativa, les partides incloses al document pressupostat del present Pla de Seguretat. 
Si s’implantessin elements de l’obra, aquests s’abonaran igualment a l’empresa 
constructora prèvia autorització de l’autor de l’Estudi de Seguretat. 
El Pla de Seguretat que ha d’analitzar, estudiar i completar aquest Estudi de Seguretat, 
constarà dels mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels sistemes de producció 
previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de Condiciones. Aquest Pla serà 
segellat i format per una persona amb suficient capacitat legal. L’aprovació expressa del 
Pla quedarà plasmada en acta signada pel tècnic que aprovi el Pla i el representant de 
l’empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica 
qualificació legal. 




Els equips de protecció individual compliran la normativa vigent; cas de no existir 
aquests al mercat, s’utilitzaran els més adequats sota el criteri del Comitè de Seguretat 
i Salut o Delegat de Prevenció o Vigilant de Seguretat, amb el vist i plau de la Direcció 
Facultativa de Seguretat. 
L’empresa constructora complirà les estipulacions preventives del present Pla de 
Seguretat i Higiene, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció 
del mateix per la seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. 
La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat com a part integrant de 
l’execució de l’obra. A la Direcció Facultativa li correspon el control i supervisió de 
l’execució del Pla de Seguretat i Higiene, autoritzant prèviament qualsevol modificació 
d’aquest, deixant constància escrita al Llibre d’Incidències. 
Periòdicament, segons el pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del 
pressupost de seguretat, posant en coneixement de la Propietat i dels organismes 
competents, l’incompliment, per part de l’empresa constructora, de les mesures de 
seguretat contingudes al Pla de Seguretat. 
Els subministradors de mitjans, dispositius, màquines i mitjans auxiliars, així com els 
subcontractistes, lliuraran al cap d’obra, el qual informarà als Delegats de Prevenció i 
Direcció Facultativa, les normes per al muntatge, desmuntatge, usos i manteniment dels 
subministres i activitats; tot això per a què els treballs s’executin amb la seguretat 
suficient i complint la Normativa vigent. 
9.2 Servei de prevenció 
L’empresari haurà de nomenar un Servei de Prevenció i Higiene en el Treball donant 
compliment a l’indicat en l’article 30 de la Llei 31/195 de Prevenció e Riscos Laborals, 
que determina en el Paràgraf 1 com obligació de l’Empresari la designació d’un o 
diversos treballadors per a ocupar-se de les tasques de prevenció de riscos 
professionals o, en el seu cas, constituir un Servei de Prevenció específic dins de 
l’empresa, o concretar l’esmentat Servei a una Entitat especialitzada, aliena a la 
mateixa. 
S’entendrà com Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris 
per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la 
seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint a l’empresari, als treballadors 
i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats. Per a l’exercici de 
les seves funcions, l’empresari haurà de facilitar a l’esmentat servei l’accés a la 
informació i documentació a què es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article 30 de 
l’esmentada Llei. 
Les funcions seran les indicades en els articles 30, 31 i 32: 
 El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva. 
 L’avaluació dels factors dels plans i programes d’actuació preventiva. 
 L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors en els termes previstos en l’article 16 de l’esmentada Llei. 
 La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives 
adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 
 La informació i formació dels treballadors. 
 La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència. 
 La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del 
treball. 




 Serà persona idònia per a això qualsevol treballador que acrediti haver seguit 
amb aprofitament algun curs sobre la matèria i, en el seu defecte,, el treballador 
més preparat, a jutjar per la Direcció Tècnica de l’obra, en aquestes qüestions. 
9.3 Assegurances de responsabilitat civil i tot risc a l’obra 
Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en matèria 
de responsabilitat civil professional. Així mateix, el contractista ha de disposar de 
cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc 
inherent a la seva activitat com constructor pels danys a terceres persones dels que 
pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets sorgits de culpa 
o negligència, imputables al mateix o a les persones que tingui al seu càrrec. 
El Contractista està obligat a la contractació d’una Assegurança, en la modalitat de tot 
risc a la construcció, durant el termini d’execució de l’Obra amb ampliació a un període 
de manteniment d’un any, comptat a partir de la data de terminació definitiva de l’obra. 
10. Formació 
Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonaments, estructura i obra 
de paleta en general, haurà de realitzar un curs de Seguretat i Higiene en la Construcció, 
en el qual se’ls indicaran les normes generals sobre Seguretat i Higiene que s’adoptaran 
en l’execució d’aquesta obra. 
Aquesta informació haurà de ser impartida pels Caps de Seguretat Tècnics o càrrecs 
intermedis, recomanant-se la seva formalització per Institucions tal com els Gabinets de 
Seguretat i Higiene en el Treball, Mútua d’Accidents, etc. 
Per part de la Direcció de l’empresa, en col·laboració amb la Direcció Tècnica de l’obra, 
es vetllarà per a què el personal sigui instruït sobre les normes particulars que siguin 
requerides per a l’execució de cada tasca o per a la utilització de cada màquina. 
Aquesta formació es complementarà amb les notes, que de forma continua la Direcció 
Tècnica de l’obra posarà en coneixement del personal, per mitjà de la seva exposició en 
el tauló habilitat per a aquesta finalitat en el vestuari d’obra. 
11. Reconeixements mèdics 
Al moment d’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser sotmès a 
la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un 
any. 
 El reconeixement mèdic serà portat a terme per personal sanitari amb formació 
acreditada. 
 La vigilància de la salut tan sols es portarà a terme si el treballador mostra el seu 
consentiment. 
 Es respectarà sempre la intimitat, dignitat de la persona i confidencialitat del seu 
estat de salut. 
 Els resultats de la vigilància es comunicaran als treballadors, i no podran ser 
utilitzats amb fins discriminatoris. 









12. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT 
12.1 Consulta de l’empresari als treballadors 
Conforme marca el Capítol V de la Llei 10/11/1995 Article 33, l’empresari ha de consultar 
als treballadors l’adopció de les decisions relatives a: 
 Introducció de noves tecnologies, amb les conseqüències que porten per a la 
salut. 
 Organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut. 
 Designació de treballadors per a mesures d’emergència. 
 Si l’empresa té representants dels treballadors, tot l’anterior es portarà a terme 
pels mateixos. 
12.2 Delegació de prevenció 
Delegats de Prevenció o representants dels treballadors en matèria de prevenció, seran 
designats per i entre els representants del personal, seguint l’escala marcada per l’article 
35 Capítol V Llei 10/11/1995. 
És competència dels Delegats de Prevenció: 
 Col·laborar amb la Direcció en la millora de l’acció preventiva de riscos. 
 Promoure als treballadors per a cooperar en l’execució de la Normativa sobre 
prevenció. 
 Controlar l’acompliment de la Normativa de prevenció de riscos laborals. 
 Ser consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució, sobre les decisions 
a què es refereix l’article 33 de la present Llei. 
 Acompanyar als Tècnics, Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites. 
 Exercir una labor de vigilància i control sobre l’acompliment de la Normativa de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Rebre informació sobre les inspeccions realitzades per Òrgans o Organismes 
competents. 
 La informació rebuda estarà subjecta al disposat en l’apartat 2 de l’article 65 de 
l’Estatut dels Treballadors en quant al secret professional. 
 El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els 
efectes i el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de 
Prevenció. 
12.3 Comitès de seguretat i salut 
 L’empresa constructora procurarà que per part dels treballadors es constitueixi 
el Comitè de Seguretat o Delegats de Prevenció, quan es produeixin les 
condicions previstes en la Llei 32/95 amb les competència i facultats 
determinades per la legislació vigent. 
 Es constituiran si l’empresa té 50 o més treballadors. 
 Participarà en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació de programes de 
prevenció. 
 Proposarà iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’eficàcia en la 
prevenció. 




 En l’exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà 
facultat per a conèixer els danys produïts en la salut dels treballadors per a 
valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes. 
 
13. NORMES PER A CERTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT 
 Un cop al mes, la constructora estendrà la valoració de les partides que, en 
matèria de Seguretat, s’haguessin realitzat a l’obra. La valoració es farà 
conforme al Pla i d’acord amb els preus contractats per la propietat. Aquesta 
valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest 
requisit no podrà ser abonada per la Propietat. 
 L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es faran 
conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 
 Es tindran en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi o Pla, 
només les partides que intervenen com mesures de Seguretat i Higiene, fent 
omissió de mitjans auxiliars, sense els quals l’obra no es podria realitzar. 
 En cas d’executar en obra unitats NO previstes en el present pressupost, es 
definiran total i correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent 
procedint-se al seu abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors. 
 En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta 
proposició a la Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació del tècnic autor 
de l’Estudi de Seguretat. 
 
14. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene adaptant aquest 
Estudi als mitjans i mètodes d’execució. 
 
15. ÍNDEXS DE CONTROL 
En aquesta obra es portaran obligatòriament els índexs següents: 
1. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA 







II   
2. ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA 








FI   
3. ÍNDEX DE GRAVETAT 
Definició: Número de sinistres amb baixa succeïts per cada mil hores treballades. 
𝐼. 𝐺. =
𝑛º 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠
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4. DURACIÓ MITJA D’INCAPACITAT 










...   
 
16. PARTE D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES 
Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la pràctica 
del contractista, els partes d’accident i deficiències observades recolliran com a mínim 
les següents dades amb una tabulació ordenada: 
A) Parte d’accident: 
 Identificació de l’obra. 
 Dia, mes i any en què s’ha produït l’accident. 
 Hora de producció de l’accident. 
 Nom de l’accidentat. 
 Categoria professional i ofici de l’accidentat. 
 Domicili de l’accidentat. 
 Lloc (tall d’obra) en el què es va produir l’accident. 
 Causes de l’accident. 
 Importància aparent de l’accident. 
 Possible especificació sobre errors humans. 
 Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge practicant, socorrista, 
personal d’obra). 
 Lloc de trasllat per a hospitalització. 
 Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 
Com a complement d’aquest parte, s’emetrà un informe que contingui: 
 Com s’hagués pogut evitar? 
 Ordres immediates a executar. 
B) Parte de deficiències: 
 Identificació de l’obra. 
 Data en que s’ha produït l’observació. 
 Lloc (tall d’obra) en el qual s’ha fet l’observació. 
 Informe sobre la deficiència observada. 
 Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
ESTADÍSTIQUES 
A) Els partes de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de 
l’origen de l’obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les observacions 
fetes pel Comitè de Seguretat i Salut o Delegació de Prevenció i les normes executives 
per a arreglar les anomalies observades. 
B) Els partes d’accident, si els hagués, es disposaran de la mateixa manera que els 
partes de deficiències. 










L’autor del projecte 










































AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 1
OBRA 01  01
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 74,000
2 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 345,000
9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE 28,000




AMIDAMENTS Data: 17/09/15 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 276,000
14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 278,000
15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 276,000
16 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 414,000
17 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE 276,000
18 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 276,000
19 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 44,000
20 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 44,000
21 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 69,000
22 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 35,000
24 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 69,000
25 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
26 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 69,000
27 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
28 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
29 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
30 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
31 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
32 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
33 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 35,000
34 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
35 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 69,000
36 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
37 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
38 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
39 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
40 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
41 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
42 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
43 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
44 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
45 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 35,000
46 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
47 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
48 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
49 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
50 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
51 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
52 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
53 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
54 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
55 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01  01
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000
3 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
OBRA 01  01
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 668,040 668,040 C#*D#*E#*F#
2 36,630 36,630 C#*D#*E#*F#
3 442,160 442,160 C#*D#*E#*F#
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4 29,580 29,580 C#*D#*E#*F#
5 316,300 316,300 C#*D#*E#*F#
6 376,530 376,530 C#*D#*E#*F#
7 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.882,340
2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,570 15,570 C#*D#*E#*F#
2 28,740 28,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,310
3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
5 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
9 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
10 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
11 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
EUR
ESS
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AMIDAMENT DIRECTE 52,000
12 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 75,000
13 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 42,000
14 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 63,000
15 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 42,000
16 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
17 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
18 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
20 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
21 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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23 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
24 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
25 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
26 HQU0001 u Senyalització marina de les obres mitjançant boies
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
27 HQU0002 u Xarxa tancament perímetre marítim
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  01
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MA D'OBRA
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 25,18000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,10000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €
ESS
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MAQUINÀRIA
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 48,42000 €
ESS
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MATERIALS
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
5,07000 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15000 €
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25000 €
B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,75000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €
B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1
504,84000 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
2,39000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69000 €
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78000 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05000 €
B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420
2,90000 €
B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,68000 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20000 €
B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04000 €
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843
60,64000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
23,47000 €
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,45000 €
ESS
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MATERIALS
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
27,11000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41000 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
54,59000 €
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
197,84000 €
B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
578,60000 €
B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
269,60000 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
31,42000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
19,60000 €
B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,45000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
64,37000 €
B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02000 €
B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02000 €
B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,95000 €
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
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MATERIALS
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
12,75000 €
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50000 €
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €
B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70000 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17000 €
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10000 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
4,43000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54000 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
15,02000 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
15,30000 €
B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,11000 €
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74000 €
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos
1,27000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut
0,51000 €
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96000 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
0,93000 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,80000 €
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut
0,15000 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut
2,99000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
13,31000 €
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BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
9,07000 €
BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut
6,24000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut
5,52000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
9,77000 €
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 5,74000 €
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut
2,03000 €
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 70,02000 €
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 7,11000 €
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,40000 €
BBD1ER94 u Boia de senyalització marina de 800 mm de diàmetre i 1610 mm d'alçària, de plàstic rígid de color
groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 90 kg i
cadena d'unió entre els morts, per a seguretat i salut
1.507,80000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 33,18000 €
BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,38000 €
BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , per a
seguretat i salut
6,70000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,83000 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
125,90000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
246,01000 €
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07000 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59000 €
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
110,39000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
160,64000 €
ESS
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amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
53,41000 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
77,55000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
91,75000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,40000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 5,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 5,97000 = 5,97000
Subtotal: 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,99000 = 5,99000
Subtotal: 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000
P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
Rend.: 1,000 5,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
1,000      x 5,07000 = 5,07000
Subtotal: 5,07000 5,07000
COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000
P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Rend.: 1,000 8,15 €
ESS
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Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
1,000      x 8,15000 = 8,15000
Subtotal: 8,15000 8,15000
COST DIRECTE 8,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15000
P-5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
Rend.: 1,000 7,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric
1,000      x 7,25000 = 7,25000
Subtotal: 7,25000 7,25000
COST DIRECTE 7,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000
P-6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731
Rend.: 1,000 12,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731
1,000      x 12,75000 = 12,75000
Subtotal: 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000
P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,23000 = 0,23000
Subtotal: 0,23000 0,23000
ESS
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COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000
P-8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 18,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458
1,000      x 18,94000 = 18,94000
Subtotal: 18,94000 18,94000
COST DIRECTE 18,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94000
P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,63000 = 1,63000
Subtotal: 1,63000 1,63000
COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000
P-10 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
Rend.: 1,000 13,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149
1,000      x 13,37000 = 13,37000
Subtotal: 13,37000 13,37000
COST DIRECTE 13,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37000
P-11 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1
Rend.: 1,000 504,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1
1,000      x 504,84000 = 504,84000
ESS




DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 504,84000
P-12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 2,39000 = 2,39000
Subtotal: 2,39000 2,39000
COST DIRECTE 2,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39000
P-13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000      x 6,69000 = 6,69000
Subtotal: 6,69000 6,69000
COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69000
P-14 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 5,78 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
1,000      x 5,78000 = 5,78000
Subtotal: 5,78000 5,78000
ESS
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COST DIRECTE 5,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78000
P-15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1,000      x 6,05000 = 6,05000
Subtotal: 6,05000 6,05000
COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05000
P-16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 2,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
1,000      x 2,90000 = 2,90000
Subtotal: 2,90000 2,90000
COST DIRECTE 2,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90000
P-17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 6,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420
1,000      x 6,68000 = 6,68000
Subtotal: 6,68000 6,68000
COST DIRECTE 6,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68000
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P-18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 21,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000      x 21,20000 = 21,20000
Subtotal: 21,20000 21,20000
COST DIRECTE 21,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20000
P-19 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
Rend.: 1,000 40,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
1,000      x 40,09000 = 40,09000
Subtotal: 40,09000 40,09000
COST DIRECTE 40,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09000
P-20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 16,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 16,04000 = 16,04000
Subtotal: 16,04000 16,04000
COST DIRECTE 16,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04000
P-21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
Rend.: 1,000 60,64 €
Unitats Preu Parcial Import
ESS
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Materials
B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843
1,000      x 60,64000 = 60,64000
Subtotal: 60,64000 60,64000
COST DIRECTE 60,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,64000
P-22 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Rend.: 1,000 23,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
1,000      x 23,47000 = 23,47000
Subtotal: 23,47000 23,47000
COST DIRECTE 23,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47000
P-23 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 26,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 26,45000 = 26,45000
Subtotal: 26,45000 26,45000
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COST DIRECTE 26,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,45000
P-24 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 27,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 27,11000 = 27,11000
Subtotal: 27,11000 27,11000
COST DIRECTE 27,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,11000
P-25 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,41000 = 2,41000
Subtotal: 2,41000 2,41000
COST DIRECTE 2,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41000
P-26 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,05000 = 14,05000
Subtotal: 14,05000 14,05000
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 14,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05000
P-27 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
Rend.: 1,000 54,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
1,000      x 54,59000 = 54,59000
Subtotal: 54,59000 54,59000
COST DIRECTE 54,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59000
P-28 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Rend.: 1,000 197,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
1,000      x 197,84000 = 197,84000
Subtotal: 197,84000 197,84000
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 197,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,84000
P-29 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Rend.: 1,000 578,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
1,000      x 578,60000 = 578,60000
Subtotal: 578,60000 578,60000
COST DIRECTE 578,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,60000
P-30 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355
Rend.: 1,000 269,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355
1,000      x 269,60000 = 269,60000
Subtotal: 269,60000 269,60000
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 269,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 269,60000
P-31 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Rend.: 1,000 31,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364
1,000      x 31,42000 = 31,42000
Subtotal: 31,42000 31,42000
COST DIRECTE 31,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,42000
P-32 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
Rend.: 1,000 22,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,77000 = 2,37700
Subtotal: 2,37700 2,37700
Materials
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
1,000      x 0,89000 = 0,89000
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795
1,000      x 19,60000 = 19,60000
Subtotal: 20,49000 20,49000
COST DIRECTE 22,86700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,86700
P-33 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
Rend.: 1,000 92,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
1,000      x 92,45000 = 92,45000
ESS




DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,45000
P-34 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,64000 = 22,64000
Subtotal: 22,64000 22,64000
COST DIRECTE 22,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64000
P-35 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 19,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 19,74000 = 19,74000
Subtotal: 19,74000 19,74000
COST DIRECTE 19,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74000
P-36 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 64,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 64,37000 = 64,37000
Subtotal: 64,37000 64,37000
COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000
P-37 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 18,02 €
Unitats Preu Parcial Import
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
Materials
B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 18,02000 = 18,02000
Subtotal: 18,02000 18,02000
COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000
P-38 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
Rend.: 1,000 18,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340
1,000      x 18,02000 = 18,02000
Subtotal: 18,02000 18,02000
COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000
P-39 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 16,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 16,95000 = 16,95000
Subtotal: 16,95000 16,95000
COST DIRECTE 16,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,95000
P-40 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 6,31000 = 6,31000
ESS




DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-41 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-42 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
1,000      x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000
P-43 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 12,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 12,75000 = 12,75000
Subtotal: 12,75000 12,75000
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000
P-44 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 7,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 7,50000 = 7,50000
Subtotal: 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000
P-45 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,23000 = 2,23000
Subtotal: 2,23000 2,23000
COST DIRECTE 2,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23000
P-46 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant
Rend.: 1,000 13,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant
1,000      x 13,28000 = 13,28000
Subtotal: 13,28000 13,28000
COST DIRECTE 13,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28000
P-47 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló Rend.: 1,000 51,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 1,000      x 51,70000 = 51,70000
Subtotal: 51,70000 51,70000
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 51,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,70000
P-48 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Rend.: 1,000 18,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
1,000      x 18,17000 = 18,17000
Subtotal: 18,17000 18,17000
COST DIRECTE 18,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17000
P-49 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
Rend.: 1,000 30,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors
1,000      x 30,10000 = 30,10000
Subtotal: 30,10000 30,10000
COST DIRECTE 30,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10000
P-50 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 4,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 4,43000 = 4,43000
Subtotal: 4,43000 4,43000
COST DIRECTE 4,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43000
P-51 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 5,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 5,54000 = 5,54000
ESS




DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54000
P-52 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 15,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 15,02000 = 15,02000
Subtotal: 15,02000 15,02000
COST DIRECTE 15,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02000
P-53 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 15,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 15,30000 = 15,30000
Subtotal: 15,30000 15,30000
COST DIRECTE 15,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30000
P-54 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340
1,000      x 13,11000 = 13,11000
Subtotal: 13,11000 13,11000
COST DIRECTE 13,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11000
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
P-55 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Rend.: 1,000 21,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
1,000      x 21,74000 = 21,74000
Subtotal: 21,74000 21,74000
COST DIRECTE 21,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,74000
P-56 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Rend.: 1,000 2,37 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850
Subtotal: 1,18850 1,18850
Materials
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut
1,050      x 0,51000 = 0,53550
B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos
0,500      x 1,27000 = 0,63500
Subtotal: 1,17050 1,17050
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01189
COST DIRECTE 2,37089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37089
P-57 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 23,77000 = 3,56550
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 6,54600 6,54600
Materials
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
12,500      x 0,93000 = 11,62500
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
12,000      x 0,42000 = 5,04000
ESS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/15 Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 16,66500 16,66500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06546
COST DIRECTE 23,27646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,27646
P-58 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió
Rend.: 1,000 94,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió
1,000      x 94,96000 = 94,96000
Subtotal: 94,96000 94,96000
COST DIRECTE 94,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,96000
P-59 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 25,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 25,18000 = 25,18000
Subtotal: 25,18000 25,18000
COST DIRECTE 25,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,18000
P-60 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
Rend.: 1,000 2,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 1,98700 1,98700
Materials
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
0,300      x 0,15000 = 0,04500
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 0,80000 = 0,80000
Subtotal: 0,84500 0,84500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02981
COST DIRECTE 2,86181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86181
P-61 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge
Rend.: 1,000 51,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 19,87000 = 15,89600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,77000 = 9,50800
Subtotal: 25,40400 25,40400
Maquinària
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 48,42000 = 19,36800
Subtotal: 19,36800 19,36800
Materials
BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i
salut
1,000      x 6,70000 = 6,70000
Subtotal: 6,70000 6,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38106
COST DIRECTE 51,85306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,85306
P-62 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 53,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 33,18000 = 33,18000
Subtotal: 33,18000 33,18000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 53,24870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,24870
P-63 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 35,24 €
ESS
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,07000 = 9,07000
Subtotal: 15,17000 15,17000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 35,23870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,23870
P-64 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 29,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,24000 = 6,24000
BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut
1,000      x 2,99000 = 2,99000
Subtotal: 9,23000 9,23000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 29,29870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,29870
ESS
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P-65 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 34,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,04000 = 8,04000
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
Subtotal: 14,14000 14,14000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 34,20870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,20870
P-66 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 28,11 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,04000 = 8,04000
Subtotal: 8,04000 8,04000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 28,10870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,10870
P-67 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Rend.: 1,000 5,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
ESS
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BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut
1,000      x 5,52000 = 5,52000
Subtotal: 5,52000 5,52000
COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000
P-68 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 43,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,87000 = 19,87000
Subtotal: 19,87000 19,87000
Materials
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,77000 = 9,77000
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 13,31000 = 13,31000
Subtotal: 23,08000 23,08000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19870
COST DIRECTE 43,14870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,14870
P-69 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 6,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /R x 19,87000 = 0,29805
Subtotal: 0,29805 0,29805
Materials
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 5,74000 = 5,74000
Subtotal: 5,74000 5,74000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00298
COST DIRECTE 6,04103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04103
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P-70 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 3,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155
Subtotal: 1,29155 1,29155
Materials
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut
1,000      x 2,03000 = 2,03000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,60000 = 0,07200
Subtotal: 2,10200 2,10200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01292
COST DIRECTE 3,40647
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40647
P-71 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 92,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,87000 = 2,38440
Subtotal: 2,38440 2,38440
Materials
BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut
1,000      x 5,38000 = 5,38000
BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 7,11000 = 14,22000
BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a
seguretat i salut
1,000      x 70,02000 = 70,02000
Subtotal: 89,62000 89,62000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02384
COST DIRECTE 92,02824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,02824
P-72 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut
1,000      x 22,04000 = 22,04000
Subtotal: 22,04000 22,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00994
COST DIRECTE 23,04344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,04344
P-73 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,87000 = 1,19220
Subtotal: 1,19220 1,19220
Materials
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
0,400      x 13,40000 = 5,36000
Subtotal: 5,36000 5,36000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01192
COST DIRECTE 6,56412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56412
P-74 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 44,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,10000 = 4,22000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,77000 = 4,75400
Subtotal: 8,97400 8,97400
Materials
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
1,000      x 34,83000 = 34,83000
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
1,000      x 0,30000 = 0,30000
Subtotal: 35,13000 35,13000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13461
COST DIRECTE 44,23861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,23861
P-75 HQU0001 u Senyalització marina de les obres mitjançant boies Rend.: 1,000 1.507,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BBD1ER94 u Boia de senyalització marina de 800 mm de diàmetre
i 1610 mm d'alçària, de plàstic rígid de color groc,
amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i
contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts de 90 kg i cadena
d'unió entre els morts, per a seguretat i salut
1,000      x 1.507,80000 = 1.507,80000
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Subtotal: 1.507,80000 1.507,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 1.507,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.507,80000
P-76 HQU0002 u Xarxa tancament perímetre marítim Rend.: 1,000 12.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-77 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 125,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 125,90000 = 125,90000
Subtotal: 125,90000 125,90000
COST DIRECTE 125,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,90000
P-78 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 246,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 246,01000 = 246,01000
Subtotal: 246,01000 246,01000
ESS
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COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000
P-79 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
Rend.: 1,000 143,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
1,000      x 143,07000 = 143,07000
Subtotal: 143,07000 143,07000
COST DIRECTE 143,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,07000
P-80 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 101,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 101,19000 = 101,19000
Subtotal: 101,19000 101,19000
COST DIRECTE 101,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,19000
P-81 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 171,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
1,000      x 171,59000 = 171,59000
ESS
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galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Subtotal: 171,59000 171,59000
COST DIRECTE 171,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000
P-82 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 110,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
1,000      x 110,39000 = 110,39000
Subtotal: 110,39000 110,39000
COST DIRECTE 110,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,39000
P-83 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 160,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 160,64000 = 160,64000
Subtotal: 160,64000 160,64000
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COST DIRECTE 160,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,64000
P-84 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 58,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,87000 = 4,96750
Subtotal: 4,96750 4,96750
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 53,41000 = 53,41000
Subtotal: 53,41000 53,41000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12419
COST DIRECTE 58,50169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,50169
P-85 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 14,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
0,250      x 47,72000 = 11,93000
Subtotal: 11,93000 11,93000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 14,98501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,98501
P-86 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
0,250      x 77,55000 = 19,38750
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Subtotal: 19,38750 19,38750
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 22,44251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,44251
P-87 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 18,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 6,95450 6,95450
Materials
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut
0,250      x 47,38000 = 11,84500
Subtotal: 11,84500 11,84500
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 18,97336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97336
P-88 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 30,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,87000 = 6,95450
Subtotal: 6,95450 6,95450
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
0,250      x 91,75000 = 22,93750
Subtotal: 22,93750 22,93750
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 30,06586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,06586
P-89 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 112,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
1,000      x 105,40000 = 105,40000
Subtotal: 105,40000 105,40000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17386
COST DIRECTE 112,52836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,52836
P-90 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 55,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,87000 = 2,98050
Subtotal: 2,98050 2,98050
Materials
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut
1,000      x 52,40000 = 52,40000
Subtotal: 52,40000 52,40000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07451
COST DIRECTE 55,45501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,45501
P-91 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 91,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000
Subtotal: 90,89000 90,89000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484
COST DIRECTE 91,90834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,90834
P-92 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 54,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,87000 = 1,98700
Subtotal: 1,98700 1,98700
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
1,000      x 52,91000 = 52,91000
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Subtotal: 52,91000 52,91000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04968
COST DIRECTE 54,94668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,94668
P-93 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 1,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,87000 = 0,99350
Subtotal: 0,99350 0,99350
Materials
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000
Subtotal: 0,94000 0,94000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02484
COST DIRECTE 1,95834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,07 €
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)
H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15 €
(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
H142BA00P-5 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H142CD70P-6 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1432012P-8 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
H1446004P-10 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H144N030P-11 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1455710P-12 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,39 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
H1459630P-13 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
H145B002P-14 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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H145C002P-15 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05 €
(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
H145E003P-16 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
H145F004P-17 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,68 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
H145K153P-18 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H145K397P-19 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09 €
(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
H1461164P-20 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
H1463253P-21 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1465275P-22 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
23,47 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
H1465277P-23 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,45 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
H1465376P-24 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
27,11 €
(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
H146J364P-25 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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H1474600P-26 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
H147D102P-27 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
H147D304P-28 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
197,84 €
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H147D405P-29 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
578,60 €
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
H147D501P-30 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
269,60 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
H147K602P-31 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
H147L015P-32 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,87 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
H147M007P-33 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,45 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
H147N000P-34 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1481242P-35 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1481343P-36 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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H1481442P-37 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1481542P-38 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1481654P-39 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,95 €
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
H1482222P-40 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1482320P-41 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1482422P-42 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H1483344P-43 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,75 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
H1483443P-44 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
H1484110P-45 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1485140P-46 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
H1485670P-47 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
H1485800P-48 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17 €
(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
H1486241P-49 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
H1487350P-50 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43 €
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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H1487460P-51 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1488580P-52 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,02 €
(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1489790P-53 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
H1489890P-54 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,11 €
(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
H148D900P-55 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H152U000P-56 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H153A9F1P-57 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
H15B0007P-58 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
H16F3000P-59 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
H6AA2111P-60 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,86 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
HB2C1000P-61 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
51,85 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
HBB11111P-62 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
53,25 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
HBBAA005P-63 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,24 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
HBBAA007P-64 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
29,30 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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HBBAB115P-65 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,21 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HBBAC005P-66 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,11 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
HBBAE001P-67 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
HBBAF004P-68 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,15 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
HBC12100P-69 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
HBC1E001P-70 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,41 €
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HBC1HG01P-71 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
HBC1JF01P-72 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,04 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
HBC1KJ00P-73 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,56 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
HM31161JP-74 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,24 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
HQU0001P-75 u Senyalització marina de les obres mitjançant boies 1.507,80 €
(MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
HQU0002P-76 u Xarxa tancament perímetre marítim 12.000,00 €
(DOTZE MIL EUROS)
HQU1521AP-77 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
HQU1531AP-78 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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HQU15Q0AP-79 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU1A20AP-80 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
HQU1A50AP-81 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU1H23AP-82 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,39 €
(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HQU1H53AP-83 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU22301P-84 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,50 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
HQU25201P-85 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,99 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
HQU25701P-86 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU27502P-87 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
HQU27902P-88 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,07 €
(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU2AF02P-89 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU2D102P-90 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU2E001P-91 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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HQU2GF01P-92 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2P001P-93 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
Altres conceptes 5,97000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
Altres conceptes 5,99000 €
P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,07 €
Altres conceptes 5,07000 €
P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15 €
Altres conceptes 8,15000 €
P-5 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
Altres conceptes 7,25000 €
P-6 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,75 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94 €
Altres conceptes 18,94000 €
P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
Altres conceptes 1,63000 €
P-10 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €
Altres conceptes 13,37000 €
P-11 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €
Altres conceptes 504,84000 €
P-12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,39 €
Altres conceptes 2,39000 €
P-13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €
Altres conceptes 6,69000 €
P-14 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,78 €
Altres conceptes 5,78000 €
P-15 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05 €
Altres conceptes 6,05000 €
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P-16 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,90 €
Altres conceptes 2,90000 €
P-17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,68 €
Altres conceptes 6,68000 €
P-18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
Altres conceptes 21,20000 €
P-19 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09 €
Altres conceptes 40,09000 €
P-20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,04 €
Altres conceptes 16,04000 €
P-21 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
Altres conceptes 60,64000 €
P-22 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
23,47 €
Altres conceptes 23,47000 €
P-23 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,45 €
Altres conceptes 26,45000 €
P-24 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
27,11 €
Altres conceptes 27,11000 €
P-25 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41 €
Altres conceptes 2,41000 €
P-26 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
Altres conceptes 14,05000 €
P-27 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
Altres conceptes 54,59000 €
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P-28 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
197,84 €
Altres conceptes 197,84000 €
P-29 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
578,60 €
Altres conceptes 578,60000 €
P-30 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
269,60 €
Altres conceptes 269,60000 €
P-31 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
Altres conceptes 31,42000 €
P-32 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,87 €
Altres conceptes 22,87000 €
P-33 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,45 €
Altres conceptes 92,45000 €
P-34 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
Altres conceptes 22,64000 €
P-35 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
Altres conceptes 19,74000 €
P-36 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
Altres conceptes 64,37000 €
P-37 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
Altres conceptes 18,02000 €
P-38 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
Altres conceptes 18,02000 €
P-39 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,95 €
Altres conceptes 16,95000 €
P-40 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
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Altres conceptes 6,31000 €
P-41 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-42 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-43 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,75 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-44 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
7,50 €
Altres conceptes 7,50000 €
P-45 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €
Altres conceptes 2,23000 €
P-46 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €
Altres conceptes 13,28000 €
P-47 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70 €
B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 51,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-48 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,17 €
Altres conceptes 18,17000 €
P-49 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €
Altres conceptes 30,10000 €
P-50 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43 €
Altres conceptes 4,43000 €
P-51 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,54 €
Altres conceptes 5,54000 €
P-52 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,02 €
Altres conceptes 15,02000 €
P-53 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
Altres conceptes 15,30000 €
P-54 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,11 €
Altres conceptes 13,11000 €
P-55 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
21,74 €
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Altres conceptes 21,74000 €
P-56 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,37 €
Altres conceptes 2,37000 €
P-57 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,28 €
Altres conceptes 23,28000 €
P-58 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €
Altres conceptes 94,96000 €
P-59 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,18 €
Altres conceptes 25,18000 €
P-60 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,86 €
Altres conceptes 2,86000 €
P-61 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
51,85 €
Altres conceptes 51,85000 €
P-62 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
53,25 €
Altres conceptes 53,25000 €
P-63 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,24 €
Altres conceptes 35,24000 €
P-64 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
29,30 €
Altres conceptes 29,30000 €
P-65 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,21 €
Altres conceptes 34,21000 €
P-66 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,11 €
Altres conceptes 28,11000 €
P-67 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
Altres conceptes 5,52000 €
P-68 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
43,15 €
Altres conceptes 43,15000 €
P-69 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,04 €
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Altres conceptes 6,04000 €
P-70 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,41 €
Altres conceptes 3,41000 €
P-71 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €
Altres conceptes 92,03000 €
P-72 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,04 €
Altres conceptes 23,04000 €
P-73 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,56 €
Altres conceptes 6,56000 €
P-74 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
44,24 €
Altres conceptes 44,24000 €
P-75 HQU0001 u Senyalització marina de les obres mitjançant boies 1.507,80 €
BBD1ER94 u Boia de senyalització marina de 800 mm de diàmetre i 1610 mm d'alçària, de plàstic rígid de
color groc, amb grillet de lira, cap, cadeneta de fondeig i contrapés, 2 grillets rectes, 2 morts
de 90 kg i cadena d'unió entre els morts, per a seguretat i salut
1.507,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-76 HQU0002 u Xarxa tancament perímetre marítim 12.000,00 €
Sense descomposició 12.000,00000 €
P-77 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
Altres conceptes 125,90000 €
P-78 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01 €
Altres conceptes 246,01000 €
P-79 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,07 €
Altres conceptes 143,07000 €
P-80 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €
Altres conceptes 101,19000 €
P-81 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59 €
Altres conceptes 171,59000 €
P-82 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
110,39 €
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endolls i protecció diferencial
Altres conceptes 110,39000 €
P-83 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64 €
Altres conceptes 160,64000 €
P-84 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,50 €
Altres conceptes 58,50000 €
P-85 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,99 €
Altres conceptes 14,99000 €
P-86 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,44 €
Altres conceptes 22,44000 €
P-87 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,97 €
Altres conceptes 18,97000 €
P-88 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,07 €
Altres conceptes 30,07000 €
P-89 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,53 €
Altres conceptes 112,53000 €
P-90 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,46 €
Altres conceptes 55,46000 €
P-91 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,91 €
Altres conceptes 91,91000 €
P-92 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,95 €
Altres conceptes 54,95000 €
P-93 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,96 €
Altres conceptes 1,96000 €
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OBRA 01 01
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
5,97 74,000 441,78
2 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 47) 51,70 15,000 775,50
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
5,99 11,000 65,89
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)
5,07 7,000 35,49
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
8,15 7,000 57,05
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)
7,25 9,000 65,25
7 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 6)
12,75 7,000 89,25
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)
0,23 345,000 79,35
9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 8)
18,94 35,000 662,90
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)
1,63 28,000 45,64
11 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 10)
13,37 28,000 374,36
12 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 11)
504,84 4,000 2.019,36
13 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
12)
2,39 276,000 659,64
14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)
6,69 278,000 1.859,82
15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 14)
5,78 276,000 1.595,28
16 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 15)
6,05 414,000 2.504,70
17 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)
2,90 276,000 800,40
18 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 17)
6,68 276,000 1.843,68
19 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 18)
21,20 44,000 932,80
20 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
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21 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 20)
16,04 69,000 1.106,76
22 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 21)
60,64 35,000 2.122,40
23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 22)
23,47 35,000 821,45
24 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 23)
26,45 69,000 1.825,05
25 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 24)
27,11 35,000 948,85
26 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 25)
2,41 69,000 166,29
27 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 26) 14,05 35,000 491,75
28 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 27)
54,59 21,000 1.146,39
29 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 28)
197,84 21,000 4.154,64
30 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 29)
578,60 21,000 12.150,60
31 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 30)
269,60 21,000 5.661,60
32 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
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sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 31)
33 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 32)
22,87 35,000 800,45
34 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 33)
92,45 7,000 647,15
35 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 34) 22,64 69,000 1.562,16
36 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 35)
19,74 35,000 690,90
37 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 36)
64,37 35,000 2.252,95
38 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 37)
18,02 35,000 630,70
39 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 38)
18,02 35,000 630,70
40 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 39)
16,95 35,000 593,25
41 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 40)
6,31 35,000 220,85
42 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 41)
6,31 35,000 220,85
43 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
42)
6,31 35,000 220,85
44 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 43)
12,75 35,000 446,25
45 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 44)
7,50 35,000 262,50
46 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 45) 2,23 35,000 78,05
47 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 46) 13,28 35,000 464,80
48 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 48)
18,17 35,000 635,95
49 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 49)
30,10 4,000 120,40
50 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
50)
4,43 35,000 155,05
51 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 51)
5,54 35,000 193,90
52 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 52)
15,02 7,000 105,14
53 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 53)
15,30 35,000 535,50
54 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
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55 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 55)
21,74 4,000 86,96
TOTAL CAPÍTOL 01.01 59.721,92
OBRA 01 01
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 56)
2,37 120,000 284,40
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)
23,28 18,000 419,04
3 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 58)
94,96 2,000 189,92
4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)
35,24 3,000 105,72
5 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)
29,30 3,000 87,90
6 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)
34,21 3,000 102,63
7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)
28,11 10,000 281,10
8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 67)
5,52 3,000 16,56
9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)
43,15 3,000 129,45
10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 74)
44,24 10,000 442,40
TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.059,12
OBRA 01 01
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
2,86 1.882,340 5.383,49
2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
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3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
53,25 4,000 213,00
4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 69) 6,04 8,000 48,32
5 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 70)
3,41 120,000 409,20
6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 71)
92,03 10,000 920,30
7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 72)
23,04 2,000 46,08
8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 73)
6,56 30,000 196,80
9 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
77)
125,90 30,000 3.777,00
10 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 78)
246,01 21,000 5.166,21
11 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 79)
143,07 52,000 7.439,64
12 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 80)
101,19 75,000 7.589,25
13 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 81)
171,59 42,000 7.206,78
14 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 82)
110,39 63,000 6.954,57
15 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 83)
160,64 42,000 6.746,88
16 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 84)
58,50 46,000 2.691,00
17 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 85)
14,99 16,000 239,84
18 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
22,44 10,000 224,40
19 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 87)
18,97 8,000 151,76
20 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
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21 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)
112,53 1,000 112,53
22 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 90)
55,46 1,000 55,46
23 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 91)
91,91 5,000 459,55
24 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)
54,95 1,000 54,95
25 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 93) 1,96 5,000 9,80
26 HQU0001 u Senyalització marina de les obres mitjançant boies (P - 75) 1.507,80 20,000 30.156,00
27 HQU0002 u Xarxa tancament perímetre marítim (P - 76) 12.000,00 1,000 12.000,00
TOTAL CAPÍTOL 01.04 100.700,63
OBRA 01 01
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 59) 25,18 500,000 12.590,00
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 59.721,92
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.059,12
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 100.700,63
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 12.590,00
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En aquest Pla de Control de Qualitat, s’estableixen els esquemes bàsics del control de 
qualitat de l’obra (unitats que s’han de controlar, tipus de control). Per altre banda, al ser 
un pla valorat, s’estableix el cost que aquest control ha de representar per al total de 
l’obra. 
 
2. UNITATS A CONTROLAR 
El present Pla de Control de Qualitat s’ha redactat amb el criteri de donar prioritat a les 
partides més importants de l’obra. En aquest sentit els elements principals a l’hora de 
confeccionar aquest Pla de Control han estat: 
- Material per a escullera 
- Reblerts de rases. 
- Mescles bituminoses en calent. 
- Formigó 
- Paviments amb peces de formigó i llambordins. 
Pel que respecta a la resta de materials fabricats en planta, prefabricats, confirmats, 
etc., fabricats fora de l’obra, aquests hauran de tenir el seu corresponent certificat de 
qualitat i estar convenientment homologats pel subministrador, en cas contrari s’hauran 
de realitzar els assaigs que indiqui la Direcció Facultativa. Dins d’aquesta categoria 
s’inclouen els prefabricats per a molls i pantalans, partida molt important de l’obra. 
 
3. CRITERIS GENERALS 
En l’elaboració ‘aquest pla de control de qualitat s’han tingut presents les següents 
consideracions de tipus general: 
No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 
aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 
corresponents indicats en aquest pla. 
- S’ha suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, 
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en 
aquest pla, a càrrec del contractista. 
- S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 
ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 
d’identificació. En cas que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, 
però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 
utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments 
que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de 
formigó d’aquesta planta. 
 
  




4. METODOLOGIA DE CONTROL 
Per a tots ells haurà d’existir una fitxa de control de recepció, entenent com a tal la 
relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzen a la recepció, abans 
de la seva acceptació. 
Per altra banda, es detallen els tipus de controls necessaris per a cadascuna de les 
partides més importants de l’obra 
Partida Certificat Assaig Mostra acceptada per DF Traçabilitat 
Prefabricats X    
Escullera X X   
Reblerts rases   X  
Mescles 
bituminoses 
X X X  
Paviments X X   
Formigó X X   
Instal·lacions X    
 
 
Certificat: S’assenyalen aquells materials dels quals caldrà disposar del certificat de 
qualitat del producte en el moment del subministrament, essent imprescindible per iniciar 
la seva col·locació en l’obra. Es fa referència al certificat de qualitat del producte, no al 
certificat de l’empresa fabricant, és a dir, al compromís del proveïdor sobre les 
característiques de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i 
comprovacions realitzades dins del procés de selecció. 
Assaig: S’assenyalen els materials que per normativa o criteri particular del projectista 
hagin de ser assajats per part d’un laboratori acreditat. 
Mostra acceptada per la DF: S’assenyalen aquells pels quals es considera important 
que la DF comprovi la mostra abans de ser sotmesa a proves de control, per tal 
d’assegurar la seva representativitat. 
Traçabilitat: S’assenyalarà quan calgui deixar constància de la localització en obra de 
cada subministrament de material. 
 
5. PRESSUPOST 
Es considera un import destinat a control de qualitat de l’obra d’un 1,5 % del PEM 
Atès que el percentatge del Pla de Control de Qualitat és inferior al 1,5% del 
Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra, aquests assaigs de control de 
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat a càrrec del 
Contractista 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS 
1.1 Introducció 
L’objecte del present annex és la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental (d’aquí en 
endavant, EIA) del nou Port Esportiu de Cubelles, d’acord amb la legislació vigent en 
matèria ambiental. Aquest estudi permet conèixer i quantificar les repercussions de les 
activitats humanes sobre l’entorn del projecte. 
L’objectiu bàsic d’aquest estudi és integrar la variable ambiental en el projecte amb la 
finalitat de prevenir l’impacte ambiental i internalitzar els costos ambientals des de les 
primeres etapes conceptuals del projecte, per tal d’evitar sobrecostos posteriors. Per 
tant, l’objectiu és preveure els impactes del projecte sobre el medi i compatibilitzar-lo 
amb el mateix, mitjançant l’anàlisi de la situació ambiental abans d’executar el projecte 
i el seu efecte un cop realitzat. 
A més, l’objecte de l’EIA no només compren les possibles afectacions ambientals que 
pugui portar la construcció i execució del projecte, sinó també les mesures per 
minimitzar aquestes afectacions. 
1.2 Objectius de l’estudi 
Per tal de quantificar l’afectació sobre el medi cal quantificar les accions sobre aquest, 
per tal de poder avaluar les reaccions (impactes tant positius com negatius) i establir les 
mesures correctores pertinents. Així doncs, l’objectiu de l’EIA és la definició i anàlisi de 
les alteracions que es produeixin com a conseqüència de la construcció del port. 
L’estudi aborda els aspectes fonamentals exigits per la legislació espanyola (RDL 
1302/86 i RD 1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental) 
1.3 Metodologia 
Aquest tipus d’avaluacions suposa el desenvolupament d’una sèrie de fases 
successives de les obres: 
 Recopilació de tota la informació existent i accessible que permeti una descripció 
suficient dels sistemes naturals propers a la zona d’emplaçament de les obres. 
 Descripció del projecte, tant de les seves característiques físiques com de les 
necessitats d’ocupació del territori, i anàlisi de les diverses alternatives 
considerades. 
 Descripció, a partir de la informació disponible, dels principals sistemes i 
comunitats naturals implicats, així com els mecanismes ecològics que puguin 
resultar alterats pel projecte. 
 Identificació i valoració dels principals impactes que s’introduiran en el medi, 
primer per les obres i després per la seva explotació, a través de l’anàlisi de les 
interaccions entre els elements productors i els receptors. 
 Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir l’impacte 
visual generat i aconseguir que no quedi afectada de forma crítica la qualitat 
actual dels paràmetres ambientals. 
 Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de 
l’obra d’acord amb les propostes derivades de l’estudi i, a la vegada, permeti 
establir el grau d’ajust entre les previsions i l’impacte realment produït. 
 Redacció de la memòria final. 




1.4 Marc legal 
A continuació s’analitza la legislació vigent tant d’àmbit estatal com autonòmica i local, 
que és d’aplicació en el present estudi: 
 Legislació estatal 
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental aprovat al R.D. 1131/88 
inclou, dins de les activitats sotmeses al procediment de l’EIA, les obres de 
construcció d’un Port Esportiu. 
La legislació espanyola en matèria de EIA es conseqüència de la Directiva del 
Consell de les Comunitats Europees, 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, 
relativa a les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el 
medi ambient. Aquesta Directiva ha estat modificada per la Directiva 97/11/CE 
del Consell, de 3 de març de 1997. 
 Legislació autonòmica 
La normativa bàsica d’aplicació autonòmica es centra en el decret 114/88, 
d’avaluació d’impacte ambiental, pel que s’aprova el Decreto de Evalución de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autonómica de Cataluña. Aquest decret 
regula el procediment a seguir per a l’avaluació ambiental de les obres que siguin 
autoritzades per la Generalitat de Catalunya. 
 Legislació sectorial i local 
Quant a ordenació del domini públic marítim-terrestre existeix la següent 
normativa que afecta al present projecte: 
o Llei 22/1988 de Costes. 
o R.D. 1471/1989, pel que s’aprova el reglament general de 
desenvolupament de la Llei 22/1988 de Costes. 
o STC 198/1991, que declara nuls diversos preceptes del RD 1471/1989. 
o R.D 112/1992, que modifica parcialment el reglament general pel 
desenvolupament i execució de la Llei 22/1988 de Costes. 
Alguns dels punts principals de la Llei 22/1988 de Costes són: 
o La llei té per objecte la determinació, protecció, utilització i policia del 
domini marítim-terrestre i especialment de la ribera de mar. 
o Per les extraccions d’àrids i dragats cal una avaluació prèvia dels seus 
efectes sobre el domini públic marítim -terrestre, tant del lloc d’extracció 
com del lloc de descàrrega. 
o Cal avaluar la incidència de les activitats sobre el domini públic terrestre 
durant l’execució però també l’explotació. 
o Cal dur a terme un estudi de la dinàmica litoral deguda a les actuacions 
previstes així com de l’estabilitat de la platja i la biosfera submarina. 
Per altra banda, els espais naturals i la fauna silvestre, estan contemplats per: 
o Llei 41/1997, per la que es modifica la Llei 4/1989, de conservació 
d’espais naturals i de la flora i la fauna silvestre. 
o Directiva 92/43/CEE del Consell Europeu, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestre. 
o R.D. 439/1990, pel que s’aprova el Catàleg General d’Espècies 
Amenaçades. 




En definitiva, aquest marc legal és la base sobre la qual s’ha iniciat el procediment reglat 
d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant l’elaboració de la memòria-resum primer i la 
redacció del present EIA. 
1.5 Competència legislativa 
Catalunya té la seva pròpia legislació en matèria d’EIA. Però per determinar l’Autoritat 
Ambiental competent del projecte, l’article 5è del R.D. 1302/86 estableix que es 
considera l’òrgan ambiental el que exerceixi les funcions en l’Administració Pública on 
resideixi la competència substantiva per la realització o autorització del projecte. Així 
doncs, l’Autoritat Ambiental competent és el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 
 
2. FONTS DE DADES 
Les principals fonts d’informació utilitzades per a aquest estudi són les següents: 
 Pla Urbanístic Especial del Port de Cubelles 
 Pla de Ports de Catalunya.  
 Institut d’Estadística de Catalunya. 
 Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 Institut Geològic de Catalunya. 
 Servei Meteorològic de Catalunya. 
 Agència Catalana de l’Aigua. 
 Puertos del Estado. 
 
3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
3.1 Objecte del projecte 
El present projecte contempla la construcció del nou Port Esportiu de Cubelles, el qual 
es situa al terme municipal homònim, dins la comarca del Garraf, província de 
Barcelona. 
Més concretament, l’àmbit d’estudi es situa a la part SW del municipi, entre les platges 
de Les Salines i la Mota de Sant Pere, a l’espai ocupat per la dàrsena per a captació 
d’aigües de refrigeració per a la Tèrmica del Foix, recentment clausurada definitivament. 
Aquesta ubicació es limítrofa amb el veí municipi de Cunit. 
El seu objectiu principal és el reaprofitament d’una infraestructura obsoleta existent així 
com satisfer la demanda d’amarradors a la zona i contribuir al desenvolupament turístic 
i econòmica de la zona. Per altre banda, s’aprofita l’actuació per a la dignificació de la 
zona, que actualment es troba abandonada, i la perllongació del passeig actual, donant 
continuïtat i unint els punts inconnexos.  
3.2 Estudi d’alternatives i solución adoptada 
A continuació es descriuen breument les alternatives que han estat analitzades a l’Annex 
7: Estudi d’alternatives del present projecte.  
En primer lloc, s’estudia la idoneïtat de l’execució d’un port esportiu a la zona envers 
l’alternativa 0, no actuació, o la demolició i restauració de les platges 
 




 Alternativa 0 
No realitzar cap 
acció 
Alternativa 1 
Demolició i restitució de 
platges 
Alternativa 2 
Construcció del port 
Inversió Nul·la Alta Alta 
Repercussió 
econòmica 





Molt baixa Alta 
Repercussió 
ambiental 
Neutre Positiva, regeneració de 
platges i reciclatge del 
residus de demolició per a 





existent i alimentació 
de platges 
Taula 1. Característiques de les diferents alternatives 
Un cop establerta la idoneïtat de la construcció d’un port esportiu, s’estudien diferents 
alternatives de distribució en planta, essent la solució definitiva l’alternativa 3, després 
d’un anàlisi multicriteri dels avantatges i inconvenients de cada alternativa proposada 
(veure l’Annex 7: Estudi d’alternatives). 
 
La solució adoptada es composa per dues dàrsenes clarament diferenciades amb un 
moll principal, diferenciats entre eslores grans i petites, que també disposa de marina 






Per altre banda, s’estudien diferents tipologies de secció per al tram de passeig, triant-
se com a solució definitiva una secció composta per carril bici (2,5 m), vorera amb arbrat 
(5,2 m) i un carril de circulació (3 m) juntament amb la construcció d’un pàrquing exterior 
al solar adjacent, amb capacitat per a 340 vehicles. 
  
Figura 1. Solució adoptada. Planta del port Figura 2. Solució adoptada. Secció del vial 




4. DESCRIPCIÓ DEL MEDI RECEPTOR 
A continuación es presenta un resum de les característiques del medi. Per a un major 
nivel de detall dels apartats 4.3 a 4.6, vegeu Annex 2: Estudi del medi, així com l’Annex 
5: Clima marítim i l’Annex 6: Dinàmica litoral per als seus respectius apartats. 
4.1 Descripció general de l’àmbit d’estudi 
Les dues diferències principals del medi costaner respecte el terrestre són el dinamisme 
i la fragilitat. El dinamisme del paisatge costaner es caracteritza per nombroses facetes 
de les quals les més aparents són els retrocessos (erosions) o els avanços (acrecions) 
de la línia de vora. Els valors habituals per a la velocitat d’erosió de les costes 
mediterrànies són de 10 m, per any en trams sotmesos a erosió mitjana/intensa. Una 
mostra d’acreció són els dipòsits que apareixen a les bocanes dels ports o l’avanç que 
experimenten les platges al costat nord-est dels ports. 
La fragilitat del medi costaner es deu al fet que aquesta zona és el resultat d’un delicat 
equilibri entre el mar, la terra i l’atmosfera. Per il·lustrar aquesta fragilitat n’hi ha prou 
amb tenir en compte les implicacions que qualsevol acció natural (per exemple, un 
temporal) o artificial (per exemple, la construcció d’un port) té sobre la franja costanera. 
El model conceptual més habitual per descriure les característiques naturals de la costa 
consisteix en considerar el sistema costaner en termes de tres components: 
 Component físicohidromorfodinàmica: representada per l’aigua i el sediment que 
forma el “substrat” de la zona costanera. 
 Component quimicobiològica: representada pels nutrients i la cadena tròfica que 
es sustenta sobre el substrat físic. 
 Component socioeconòmica: il·lustrada per la societat i la percepció que aquesta 
té del que passa a la franja costanera i els valors que li assigna, a més de les 
activitats que s’hi desenvolupen. 
Al dinamisme i la fragilitat de la zona costanera s’hi han d’afegir dos factors que 
provoquen una degradació progressiva i creixent del paisatge costaner: 
 La pressió d’ús que experimenta la franja costanera augmenta d’una manera 
continuada i es manifesta pel gran augment de la pressió turística en la zona del 
projecte. 
 La reducció de l’espai costaner disponible, tant amb relació a la superfície de 
platja emergida com la reducció del volum d’aigua costanera de qualitat 
disponible. 
El resultat de tot plegat és que existeix un conflicte entre els diferents usos existents o 
que es preveuen en les zones costaneres, motiu pel qual s’ha de tenir especial cura 
d’aquest paisatge costaner. 
4.2 Localització i classificació del sòl 
l’àmbit d’estudi es situa a la part SW del municipi, entre les platges de Les Salines i la 
Mota de Sant Pere, a l’espai ocupat per la dàrsena per a captació d’aigües de 
refrigeració per a la Tèrmica del Besòs, recentment clausurada definitivament. Aquesta 
ubicació es limítrofa amb el veí municipi de Cunit. 
La zona consisteix en platges de sorra fina i pendents suaus, ubicant-se el port a una 
profunditat modesta, amb 4 m de calat. 
L’àrea d’estudi es classifica com a sòl urbà i, per tant, té accés rodat amb servei 
d’evacuació d’aigües residuals i subministrament d’energia elèctrica. No obstant, la zona 
d’àmbit d’estudi es troba en condicions d’abandonament. 




4.3 Infraestructures existents 
A l’àmbit de projecte ja hi són presents actualment estructures marítimes de protecció. 
Aquestes infraestructures consisteixen principalment en un dic i un contradic, de 
tipologia escollera en talús, destinades a crear una zona d’aigües arrecerades per a 
satisfer les necessitats del sistema de refrigeració de la central tèrmica. Addicionalment, 
es van disposar un conjunt d’espigons per a protegir les platges del desguàs de l’aigua 
captada. 
4.4 Geomorfologia 
 La zona consisteix en platges de sorra fina i pendents suaus, ubicant-se el port a una 
profunditat modesta, amb 4 m de calat. 
Més enllà de l’àmbit d’estudi, es 
pot observar la progressió fins al 
massís muntanyós del Garraf 
(zona púpura de transició de peu 
de mont, enderrocs i fàcies 
pròximes de ventalls al·luvils i, en 
verd, calcàries amb 
intercalacions dolomítiques més 
antigues; Cretaci inferior, 
Mesozoic). Addicionalment, 
podem observar la els dipòsits 




A la zona d’estudi, la temperatura mitjana anual és de 16-17 ºC (amb una amplitud 
tèrmica de 15 a 16 ºC, temperatura mitja de gener de 8-9 ºC i de 24-25 ºC durant el mes 
de juliol).  
La precipitació mitjana anual és de 550-600 mm, amb un règim pluviomètric estacional 
TPEH i un dèficit hídric de 300-400 mm de precipitació anual. Segons l’índex d’humitat 
de Thornthwaite, el tipus de clima a Cubelles seria Semiàrid (D). Segons la classificació 
climàtica de Köppen (1918 i posteriorment revisada) a la zona d’estudi el clima és 
temperat plujós amb estiu calorós 
Pel que fa al vent, a Catalunya els vents de les diferents direccions prenen un nom 
diferent: Tramuntana (N), Gregal (NE), Llevant (E), Xaloc (SE). Migjorn (S), 
Llebeig/Garbí (SW), Ponent (W) i Mestral (NW). 
El mestral és el vent més violent, que bufa del sector NW: una massa freda que ve de 
l’Atlàntic queda deturada pels alts Pirineus i es parteix en dues branques principals: una 
que segueix el camí planer del Migdia de França i desemboca en el Mediterrani pel 
Rosselló i les planes narboneses, i una altra que ve per la vall de l’Ebre i surt a mar des 
del Cap de Salou fins més enllà dels Alfacs.  
4.6 Hidrologia 
Tota la zona d’estudi pertany a la vall del riu Foix i a la conca del mateix nom. Des del 
punt de vista administratiu està a la conca dels Pirineus Orientals. La zona d’implantació 
de la nova dàrsena esportiva quedaria a l’oest de la llera del riu Foix. 
La naturalesa dels terrenys fa aquesta comarca ben pobra d’aigües, amb escasses fonts 
d’aigua naixent en tot el territori comarcal i cap de les quals prou abundant per a donar 
Figura 2. Mapa geològic de la zona  




lloc a cursos permanents. La xarxa de rieres i fondos que solca l’interior del Garraf no 
és funcional, son valls seques amb una evolució aturada. Pel que fa als rius, el riu Foix 
forma la conca fluvial més important i propera a la zona d’estudi, però no l’alçada de la 
seva capçalera ni la pluviositat de la zona li permeten tenir gaire cabal. La major part de 
les seves aigües s’infiltren en la seva llera i en el Pantà del Foix que el regula, i 
constitueixen un dels recursos hidràulics subterranis de la comarca. 
Pel que fa a l’hidrologia subterrània, la sèrie calcària-dolomítica d’edat juràsico-cretàcica 
constitueix la major part del massís del Garraf. Aquests materials presenten una 
important formació aqüífera de naturalesa càrstica que funciona normalment en 
condicions freàtiques. La permeabilitat d’aquest massís es pot considerar secundària i 
deguda, quasi totalment, a la carstificació i fracturació de la roca, mentre que les parts 
rocoses no afectades per aquest processos són pràcticament impermeables a tots els 
efectes. 
A la regió del port de Cubelles, situada 
a la franja costanera entre les 
poblacions de Cubelles i Cunit, es 
poden diferenciar dues unitats 
hidrogeològiques: un aqüífer càrstic de 
roques cretàciques i un aqüífer al·luvial 
quaternari superficial.  
La piezometria de l’aqüífer al·luvial 
mostra la seva connexió amb el riu, de 
manera que el riu és probablement el 
seu punt d’alimentació principal. Amb 
les dades piezomètriques també es 
constata que l’aqüífer superficial està 
en gran part desconnectat de l’aqüífer 
càrstic.  
 
4.7 Clima marítim 
4.7.1 Corrents 
La circulació general del mar català és del tipus ciclònic, de manera que el corrent entra 
pel Golf de Lleó creant un flux predominant en la direcció SW que afecta a la costa 
oriental. 
La velocitat mitjana és de 10 cm/s, presentant valors màxims de fins a 30 cm/s. En el 
límit de la plataforma continental, la velocitat dels corrents permanents es troba al voltant 
de 15 cm/s. En les zones costaneres, tant la direcció com la intensitat varien 
influenciades per condicions climatològiques i topogràfiques. 
A l’estiu, en produir-se l’estratificació de la columna d’aigua, les aigües superficials 
poden veure`s influenciades amb els vents, de manera que la component paral·lela a la 
costa pot arribar a invertir-se local i temporalment. 
A la tardor no existeix aquesta estratificació, produint-se els processos de mescla en 
vertical. En aquesta situació, el corrent resultant presenta pràcticament el mateix sentit 
en tota la columna d’aigua. 
4.7.2 Onatge 
El règim d’onatge en aigües profundes, procedent de l’anàlisi de les dades SIMAR 
mostra que les direccions principals d’onatge que poden afectar a l’àmbit d’estudi són 
els ventall de direccions E-SSW. L’onatge de component E, associat a les llevantades, 
                        Figura 3. Nivell freàtic i aqüífers  




és el més important quant a capacitat energètica, tant en aigües profundes com un cop 
propagat a la zona d’estudi. 
En conclusió, els onatges de component E-SSW són els que tenen major freqüència de 
presentació en el tram de costa en què es projecta el nou port esportiu. 
4.7.3 Marees 
Les marees astronòmiques en mars com el Mediterrani són modestes, de l’ordre de cm. 
Per altra banda, la marea meteorològica, associada a variacions de pressió i empenta 
de vents, pot prendre valors considerables en cas de tempestes importants. Aquestes 
marees són poc previsibles. 
4.8 Dinàmica litoral 
La realització de les obres a l’interior de la dàrsena ja existent provoca que l’alteració de 
la dinàmica litoral existent a l’àrea sigui gairebé inexistent. 
4.9 Vegetació 
La comarca del Garraf comprèn dues zones potencials de nítida separació del paisatge 
vegetal que acollirien. Les costes del Garraf, on se situa la zona d’estudi, per la seva 
orientació a migdia, són força assolellades i calentes i acullen un paisatge típicament 
mediterrani de caire meridional: la màquia de llentiscle i margalló (Querco cocciferae-
Lentiscetum). Les terres més interiors, massa allunyades del mar, tenen la vegetació 
típica del país de l’alzinar amb marfull (Viburno-Quercetum illicis). 
La vegetació potencial zonal de l’àmbit d’estudi és, fora de la línia litoral, la màquia litoral 
descrita anteriorment, i estaria formada per les espècies llentiscle (Pistacia lentiscus), el 
margalló (Chamaerops humilis), l’ullastre (Olea europaea sylvestris) i el garric (Quercus 
cocciferae), que evidència el caràcter calcari de la zona. Cal destacar que la comarca 
del Garraf representa el límit nord de distribució d’aquesta comunitat a Catalunya i que 
actualment aquesta comunitat es troba molt malmesa. Quan la màquia desapareix, la 
brolla litoral i calcícola de romaní i bruc d’hivern amb esteperola (Anthyllido-Cistyeyum 
clusii), acompanyada d’un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis), n’ocupa el seu 
lloc. Així mateix no hi falten altres espècies termòfiles. Escapant a aquesta norma 
general, els racons més frescos del Garraf poden allotjar fragments d’alzinar litoral i fins 
i tot plantes submediterrànies com el roure de fulla petita (Quercus faginea), el boix 
(Buxus sempervirens) o el corner (Amelanchier ovalis). 
4.9.1 Vegetació de la línia litoral 
En el litoral ens trobem amb tres tipus de comunitats vegetals: comunitats arenícoles, 
halòfiles de marjal, lacustres i dulciaqüícoles 
Dins la categoria de comunitats arenícoles, que es el nostre tipus de costa, es troben 
dues subdivisions: de sorral costaner, arenícoles de platja i duna, i comunitats de 
rereduna. 
Les comunitats arenícoles de sorral costaner (Ammophiletea) es troben a les grans 
acumulacions de sorra típiques de les costes baixes i suaus. 
Sobre aquest substrat tan original, les plantes troben unes originals condicions 
ecològiques: una escassa o nul·la salinitat, una baixa disponibilitat d’aigua superficial –
que no en profunditat– i un substrat molt mòbil. Tant el microrelleu com la composició 
del substrat (arenós o de trànsit vers sòls llimosos), permet separar bé les comunitats 
arenícoles de platja i de duna, de les comunitats de rereduna (ambdues de vegetació 
psammòfila típica). 
Si hi ha un tret propi d’aquesta vegetació, és la seva extrema degradació per la 
hiperfreqüentació humana de la costa. 




4.9.2 Comunitats arenícoles de platja i duna (Agropyro-Ammophilion arundinaceae) 
Les comunitats arenícoles de platja i de duna es pot dir que són sorprenents pel fet que 
tothom considera les platges com a llocs denudats. Arreu de les costes mediterrànies, 
les platges i les dunes són guarnides amb la presència de la corretjola marina 
(Convolvulus soldanella), la cervina (Plantago coronopus), el panical marí (Eryngium 
maritimum), la lleteresa marina (Euphorbia paralias), l’esporolobus (Sporolobus 
pungens), el melgó marí (Medicao marina), el rave de mar (Cakile marítima), la barrella 
punxosa (Salsola kali) i la llapassa borda (Xanthium italicum). 
A les platges sorrenques o codoloses, i a pocs metres de la línia de costa, creix la 
comunitat de jull de platja (Agropyretum mediterraneum) on el jull de platja (Agropyrum 
junceum mediterraneum) i l’esporolobus (Sporolobus pungens) són les espècies 
dominants. A la zona d’estudi, la comunitat es troba força estesa, apareixent les platges 
normalment amb molts peus de jull de platja i, entre mig, espècies nitròfiles com la 
llapassa borda i el blet blanc. 
4.9.3 Comunitats de rereduna (Crucianellion maritimae) 
Darrera de la línia de dunes el component arenós minva i dona pas ràpidament als sòls 
típics de l’interior. Normalment entre els sorrals i la terra ferma interior, sorgeix una 
banda argilo-sorrenca amb aigües entollades que acull les comunitats halòfiles. Però 
uns metres abans es poden veure les darreres mostres de la vegetació arenícola o 
psammòfila: les comunitats de rereduna. 
Entre aquestes comunitats de rereduna es troba la comunitat de crucianel·la marina 
(Crucianelletum maritimae). Aquesta comunitat està formada per subarbusts o plantes 
herbàcies –de menys de 40 cm- perennes, exclusives o bé compartides amb comunitats 
zonals properes. Les espècies més constants són la cruicianel·la marina (Crucianella 
marítima), l’ungla de gat (Ononis antrix ramossisima) el timó marí (Teucrium polium 
polium), una maçanella arenícola (Helichrysum stoechas maritimum), Silene nicaensis, 
etc. La proporció d’aquestes i altres espècies fa que la comunitat prengui diversos 
aspectes. 
4.9.4 Vegetació actual 
Les comunitats vegetals que actualment es manifesten en l’àrea d’estudi corresponen a 
les comunitats del territori catalanídic. Pel que fa a la vegetació de la línia litoral, cal dir 
que aquesta es manté encara amb una certa diversitat i extensió, la qual cosa no és 
freqüent avui en dia.  
La presència d’espècies nitròfiles a les platges i reredunes, fruit de la presència humana, 
és una constant. Aquestes espècies formen les comunitats nitròfiles de platja i rereduna. 
Algunes de les plantes ja esmentades són poc o molt nitròfiles, per exemple, la llapassa 
borda i la barrella punxosa. Per aquest motiu, tot i que aquests poblaments no són 
pròpiament ruderals, aquestes comunitats arenícoles i nitròfiles prenen cos i sovint són 
l’única vegetació present a les platges. 
Per altra banda, les comunitats de cascall marí (Hypochoerido-Glaucietum flavi) ocupen 
el lloc de la comunitat de crucianel·la marina (a la rereduna), així com qualsevol indret 
sorrenc o lleugerament codolós de la línia litoral amb una ruderalització intens (com les 
zones sorrenques o codoloses dels torrents mediterranis). En aquestes comunitats creix 
el cascall marí (Glaucium flavum), la barrella punxosa (Salsola kali), la llapassa borda 
(Xanthium italicum), el rave marí (Cakile marítima) i altres plantes de medis sorrencs, 
presents en funció de la ruderalització. 
El cascall marí, que forma part de les comunitats nitròfiles de platja i rereduna, és una 
planta de flor espectacular que creix en alguns torrents. Aquest cascall té les flors 
grogues de 3 a 9 cm de diàmetre i els fulles gruixudes (les inferiors fan entre 8 i 35 cm). 




Addicionalment, la destrucció de la màquia litoral ha provocat l’aparició de prats 
mediterranis, formats per comunitats força esclarissades on predominen les plantes 
anuals, els teròfits. Aquests prats ofereixen in aspecte verd i ric a la primavera i després 
de es primeres pluges tardorals. En aquest gramenet, l’espècie predominant és 
l’abellatge o fenal de bou ( Hyparrhernia hirta) que arriba a créixer fins el metre i mig. A 
l’estrat herbaci és acompanyat pel fonoll (Foeniculum vulgare), la ruda (Ruta 
chalepensis) el trèvol pundent (Psolarea bituminosa) i la ginesta (Spartium junceum). A 
l’estrat herbaci baix la dominància correspon al llisto (Brachypodium retusum) el lletsó 
(Sonchus tenerrimus) i crespinells (Sedum setiforme) 
Per últim, es troba vegetació ruderal, nitròfila i associada a l’activitat humana. Amb 
l’aspecte d’herbassars alts amb grans teròfits, els blets dominen de forma absoluta. A la 








4.10 Medi marí 
De tots els ambients litorals, el que ofereix unes condicions de vida més originals és el 
subaquàtic, amb moltes plantes primitives: les algues. Aquests vegetals no han 
aconseguit colonitzar el medi terrestres perquè no resisteixen la dessecació. Les algues 
viuen totalment submergides i, per la manca d’un sistema radical, obtenen l’aigua i les 
sals minerals directament del medi. Mitjançant la fotosíntesi elaboren matèria orgànica. 
La seva àmplia policromia es deu a la presència de nombrosos pigments, a part de la 
clorofil·la. 
Dins del mar, hi ha diversos factors que determinen hàbitats diferents ocupats per 
comunitats diferents. Les aigües més riques en algues són les superficials, doncs reben 
llum en abundància. En concret, les crestes rocoses són les més favorables doncs allà 
les algues es poden fixar de manera eficaç. 
Altres poblaments vegetals submarins són els alguers (Posidonion). Els alguers són 
poblaments vegetals submarins formats per fanerògames que s’han adaptat de forma 
Figura 4. Comunitat de jull de platja amb mates 
de llapassa borda a la Platja de la Mota de Sant 
Pere, Cubelles. Aquests poblaments herbacis 
són oberts, poc densos i sense estratificació. 
 
Figura 5. Herbassar nitrohalòfils 
de la línia litoral al sector nord-est 
de la zona d’estudi amb Paspalum 
vaginatum i cervina (Plantago 
coronopus), amb un retall de prat 
sabanoide al fons. 
poc densos i sense estratificació. 
 




secundària al medi marí. Ocupen els fons fangosos, sorrencs o codolosos, on no troben 
la competència de les veritables algues, que no poden colonitzar aquests substrats per 
manca d’un sistema radical ben desenvolupat. Viuen a profunditats escasses però 
poden arribar fins als 40-50 m de fondària en aigües especialment netes i transparents. 
Les espècies que frmen els alguers són escasses. A la mediterrània només n’hi ha 
quatre i són similars, amb un fort rizoma, fulles en forma de cinta estreta i flors verdoses 
insignificants (amb un escàs paper reproductiu). A les nostres costes, l’espècie més 
abundant és la posidònia (Posidonia oceanica). Els alguers serveixen de substrat o 
refugi a tot un seguit d’organismes que són la base de l’alimentació de la majoria dels 
eixos de la zona litoral. Així mateix acullen les postes d’aquests peixos i les nurseries de 
les cries. 
4.10.1 Els ecosistemes bentònics 
Els organismes que viuen en la interfase entre l’aigua i el fons formen el bentos. El 
substrat pot ser de diverses maneres: roca, sorres o fangs. En tots els casos i a totes 
les fondàries –inclús a les parts emergides properes a l’aigua, hi ha éssers vius adaptats 
a aquestes especials condicions de vida. Uns seran sèssils, altres vàgils. Hi haurà uns 
demersals (que neden prop del fons) i d’altres intersticials (que viuen entre els grans de 
sorra), etc. Tant l’hidrodinamisme com el tipus de substrat condicionen els organismes 
que hi poden viure. 
La variabilitat ambiental del bentos marí s’acobla bàsicament a l’eix vertical i 
l’heterogeneïtat és màxima a la zona litoral. A la Mediterràniia es parla d’una zona litoral 
,o fital, i d’una zona profunda, o afital. La desaparició de les algues bentòniques marca 
la separació entre ambdues.  
Dins la zona litoral es poden distingir els poblaments situats per sobre del nivell del mar, 
els estatges supralitoral i circalitoral. L’estatge supralitoral limita amb les comunitats 
terrestres i és ocupat per espècies que necessiten una emersió quasi contínua. L’estatge 
mediolitoral és mullat  regularment per les onades. L’estatge infralitoral arriba fins allà 
on desapareixen les fanerògames marines i les algues fotòfiles.  Ales costes nord de 
Catalunya, el límit inferior està a uns 15-20 m de fondària. L’estatge circalitoral, encara 
dins de la zona litoral, arriba en fondària fins allà on no és possible la vida vegetal. Dins 
de cada estatge hi ha una sèrie de comunitats que hi poden viure. 
4.10.2 Les comunitats de dominància algal 
Aquestes comunitats són les pròpies de la zona infralitoral. Per l’estructuració de la 
vegetació en estrats, les comunitats algals bentòniques recorden comunitats terrestres 
en miniatura. Hi ha des de comunitats molt senzilles, quasi monoespecífiques, fins a 
comunitats amb diversos estrats que recorden selves tropicals. En el cas de la màxima 
complexitat, una comunitat d’algues pot tenir fins a cinc estrats de vegetació diferenciats. 
La llum i la disponibilitat de nutrients són els factors que limiten el creixement de les 
algues.  
En la zona més propera a la superfície, en llocs ben il·luminats, d’aigües netes, batuts 
per les ones i amb substrats d’una certa estabilitat creixen les comunitats algals 
superficials que, tot i que no és el cas de la zona d’estudi, en ocasions si hi apareixen. 
Arreu de les costes de Catalunya es desenvolupa la comunitat de pèl salper (Cystoseira 
mediterranea), molt sensible a qualsevol tipus de pertorbació. La seva desaparició 
comporta la substitució per una comunitat en forma de tapís ras dominada per Corallina 
elongate. En ambdues associacions hi ha abundants musclos i glans de mar. 
 Cystoseira mediterranea 
És una alga d’uns 335 cm d’alçada i color marró. Apareix als fons rocosos 
superficials amb un gran hidrodinamisme. És una espècie indicadora d’aigües 




netes i ben oxigenades. Segons la UICN (Unió Internacional per a la Conservació 
de la Natura) és un espècie d’alga bentònica vulnerable. 
 Corallina elongata 
És una alga que és densament ramificada, de 8-15 cm de longitud. Es troba en 
roques del mediolitoral i sublitoral, fins a 3 m, penjant de sortints i esquerdes en 
lloc humits o en bassals de marea. 
 
4.10.3 Els alguers de fanerògames 
Les fanerògames presenten unes característiques que les fan més competitives que les 
algues. Mitjançant les arrels poden obtenir nutrients del lloc on arrelen i de l’aigua que 
les envolta. Així mateix, les arrels els permeten fixar-se en indrets on poques algues 
poden fer-ho: els fons tous. Avui dia, les fanerògames marines formen praderies 
submergides (herbeis o alguers) el molts indrets de les nostres costes, sobre substrat 
sedimentari i en zones ben il·luminades. 
Els alguers de fanerògames marines tenen una gran importància en l’àmbit dels 
ecosistemes bentònics mediterranis ja que són un dels sistemes estructuralment més 
complexos (sobretot pel fet de créixer sobre un sediment que d’altre manera estaria 
desproveït de qualsevol comunitat estructurada). Aquesta comunitat té una funció molt 
important en la protecció de la zona costanera perquè els seus rizomes fixen el sediment 
i formen una estructura que amorteix l’acció dels corrents i impedir l’erosió de la línia de 
costa. Per altra banda, són zones de refugi per a moltes espècies de peixos, que també 
hi troben aliment. La fauna i la flora associada a aquestes comunitats bentòniques són 
molt més riques que les associades a fons sorrencs sense vegetació. 
Al sud de la zona d’estudi, i a 1,3 km de la bocana d’entrada a la dàrsena, hi ha praderies 
de fanerògames marines. També a 0,6 km de la bocana de la dàrsena es troba una zona 
de protecció de les fanerògames marines. 
Aquestes praderies estan formades per posidònia i constitueixen un hàbitat d’interès 
comunitari (HIC) prioritari –codi 1120 segons la Directiva 67/97/CE. El seu estat de 
conservació és bo i ocupen una superfície de 9.041.131 m2.  
 Posidònia oceànica:  
És un planta que té un paper molt important en l’ecosistema ja que moltes 
espècies troben els seus nutrients i també refugi en la posidònia, com per 
exemple alguns mol·luscs. Una de les propietats més interessants és que té la 
capacitat de multiplicar la superfície de sòl en què els animals s’hi poden establir 
entre 20 i 50 vegades. Així doncs, aquesta espècie té un efecte protector i 
estabilitzador dels fons sedimentaris, atenuant la dinàmica marina i contribuint 
així a evitar l’erosió costanera. També exporten excedents de biomassa, en 
forma de fullaraca, cap a zones veïnes menys productives, i alliberen volums 
substancials d’oxigen a l’aigua. La Posidònia oceànica forma extenses praderies 
capaces de reduir la velocitat dels corrents litorals i frenar l’onatge, esdevenint 
com a barreres litorals on es dissipa l’energia de 
l’onatge. Aquesta comunitat necessita aigües 
transparents i no excessivament fondes 
(normalment, menys de 30 m), on hi arriba un 
percentatge apreciable de llum solar (>10%). A 
part de la terbolesa de l’aigua, la posidònia és 
també sensible a la qualitat química de l’aigua. 
Per tot plegat es considera un bon bioindicador.          
Figura 6. Posidonia oceanica 








Figura 7. Vegetació terrestre i marina actual 




4.11 Qualitat de ambiental de platges i port 
Les directives 76/464/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, 
88/347/CEE i 90/415/CEE fixen els valors límit en emissió i els objectius de qualitat 
relatius a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses i la seva 
influència en el medi marí, que es concreten en el Programa de vigilància i control del 
medi marí. 
Aquest programa du a terme l’estudi i l’avaluació de la qualitat de les aigües litorals, és 
a dir, les localitzades a la franja més propera a la costa, i que per tant són les més 
exposades a la influència dels aportaments continentals i de l’activitat humana. 
La xarxa de vigilància ha integrat 61 estacions de control de platges, 7 estacions en 
trams de costa rocosa i 11 als ports. El programa controla els paràmetres següents: 
temperatura, salinitat, pH, oxigen dissolt, DBO5, clorofil·la, indicadors de contaminació 
fecal (coliformes totals, coliformes fecals i estreptococs fecals) i nutrients (nitrats, nitrits, 
amoni, fosfats i silicats). En una xarxa més reduïda (10 estacions) es controlen les 
substàncies perilloses amb objectius de qualitat: plaguicides clorats, alguns dissolvents 
clorats i el mercuri i el cadmi d’entre els metalls pesants. 
Durant la temporada de bany, cada setmana es valora la qualitat sanitària de l’aigua de 
bany utilitzant els criteris que estableix la Directiva 76/160/CEE d’aigües de bany. La 
qualitat sanitària s’expressa en 5 categories diferents: Molt bona, bona, moderada, 
deficient i dolenta. Les categories deficient i dolenta no són conformes amb la Directiva 
d’aigües de bany. 
Com es pot veure, a la zona d’estudi les aigües de bany compleixen amb la 
reglamentació europea sobres aigües de bany. 
Platja Punt de control Qualitat sanitària Temperatura mitja 
Llarga 1 Molt bona 24.0 ºC 
Mola de Sant Pere 1 Molt bona 24.3 ºC 
 
 
4.12 Qualitat de l’aire 
Pel que fa a l’ambient atmosfèric, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya disposa 
de 63 estacions automàtiques de mesura. La més propera és la de Cubelles, situada a 
la casa de la vila (a 17 msnm) i propietat de la Central Tèrmica del Foix. Aquesta estació 
mesura les PST (partícules sòlides en suspensió) i el diòxid de sofre, SO2. 
Les dades recollides per l’estació de Cubelles (valoració qualitativa de la darrera hora 
respecte al moment de realització de la mesura) assenyalen que pel que fa SO2 i PST 
la qualitat de l’aire era bona. 
Per altra banda, en aquesta estació es calcula l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA). 
L’ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la xarxa i té 
en compte els 6 principals contaminants atmosfèrics per als quals l’actual normativa 
comunitària ha establert els nivells màxims d’immissó permesos. Es tenen en 
consideració el monòxid de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2), 
ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10 i PST). L’índex català de qualitat de l’aire 
és una xifra única i sense unitats que pondera l’aportació dels diferents contaminants 
mesurats a la qualitat global de l’aire. És, per tant, un indicador especialment pensat per 
Taula 2. Qualitat sanitària de les aigües de bany. Cubelles, estiu 2003. Font: ACA 




informar al gran públic. Si observem la distribució de valors diaris del ICQA per 
categories de qualitat de l’aire a Cubelles, veiem que la qualitat de l’aire un 72,9% dels 
dies fou excel·lent i un 22,7% satisfactòria. 
Per últim, el Departament de Medi Ambient, en compliment de la Directiva 92/72/CE 
(adoptada en el Reial Decret 1494/1995) i de la 02/03/CE relativa a l’ozó en l’aire 
ambient, dóna informació pública dels nivells d’immissió d’ozó que superen certs 
llindars. Cubelles no forma part de la xarxa d’estacions que fan un seguiment de l’ozó 
però sí l’estació de Vilanova i la Geltrú (és una de les 38 estacions que mesuren aquest 
gas), sense que s’hagi superat el llindar d’informació a la població. 
 
4.13 Espais naturals  
A la zona d’estudi, no hi ha alguers de posidònia (Posidonia oceanica) una espècie 
protegida no endèmica. 
Per altra banda, durant el treball de camp no s’ha trobat cap espècie vegetal protegida, 
tot i que la zona d’estudi està inclosa dins del domini de la màquia de garric i margalló. 
Per últim, pel que fa als espais naturals protegits, la zona d’estudi no pertany a cap espai 
PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) o a la Xarxa Natura 2000. Pel que fa als Hàbitats 
d’Interès Comunitari (segons la Directiva 67/97/CE) cal dir que a la zona d’estudi tampoc 
n’hi ha cap, així com no està inclosa a cap altre espai natural com Parc Nacional, 
Reserva Natural, Parc Natural, Zona Perifèrica de Protecció, Paratges Naturals d’Interès 
Nacional ni Reserves Naturals de Fauna Salvatge. 
No obstant cal remarcar dos fets: la proximitat de dues àrees HIC i la proposta 
d’incorporació a la Xarxa Natura 2000 de l’espai ES 5110020-1, inclòs a l’àmbit del pla 
urbanístic especial. Els espais propers consisteixen en: 
 Al nord-est de la zona d’estudi (a uns 200 m de distància) i a la línia de costa, hi 
ha un HIC format per vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en 
matèria orgànica (codi 1210 segons la Directiva 67/97/CE. És un hàbitat no 
prioritari, que presenta un estat de conservació dolent. 
 Al sud de la zona d’estudi, a 1,3 km de la bocana d’entrada a la dàrsena, hi ha 
un HIC format per praderies de posidònia i constitueixen un hàbitat prioritari (codi 
1120 segons Directiva 67/97/CE). El seu estat de conservació és bo i ocupen 
una superfície de 9.041.131 m2 
4.14 Fauna 
Les formacions amb hàbitats naturals i els conreus afavoreixen el trànsit i la 
permeabilitat faunística, tant a través dels torrents com de les masses forestals que 
actuen com illes en mig dels espais oberts. Les infraestructures viàries són un gran 
obstacle per a la mobilitat faunística de mamífers i herpetofauna a banda i banda 
d’aquestes obres viàries. Tot i així, a la zona d’estudi no s’ha detectat cap corredor 
biològic i per tant no es necessària l’adequació de cap mena de pas de fauna. 
4.15 Patrimoni cultural 
Les terres del Garraf foren escala obligada dels comerciants fenicis i grecs que tractaren 
amb els íbers, primers pobladors de les mítiques Andarró i Subur, com es constata al 
jaciment de poblament ibèric de Vilanova. Aquestes, després romanes, foren les sortides 
comercials d’Olèrdola, que tenia funcions més aviat militars. Vilanova i la Geltrú, Sitges, 
Sant Pere de Ribes i Cubelles, a l’Edat Mitjana, eren viles fortificades. Hi ha algun vestigi 
d’art romànic, molt irregular, com el d’Olivella, i sobretot s’ha conservat un urbanisme de 
clar origen medieval, com en el barri de la Geltrú, a Vilanova i la Geltrú o la vila antiga 
de Sitges. 




Per últim, tant els senders de gran recorregut (GR-92) com els de petit recorregut (PR-
C 143) no travessen la zona d’actuació 
4.16 Interès socioeconòmic 
La construcció d’un port esportiu a la dàrsena de l’antiga central tèrmica permetrà cobrir 
part de la demanda existent actual d’amarradors a Catalunya i fer-ho d’una manera més 
distribuïda al llarg del territori. El Pla de Ports de Catalunya preveu l’augment 
d’amarradors sobretot a la província de Tarragona per reequilibrar la situació actual 
d’acumulació d’oferta nàutica a la província de Girona i, tot i que Cubelles es troba a la 
província de Barcelona, és limítrofa. A més, existeix una forta demanda a l’àrea adjacent 
de Sitges.  
A més, es tracta d’un projecte de reaprofitament d’una infraestructura obsoleta existent, 
que actualment ocupa espai públic sense obtenir cap utilitat ni benefici social 
Tal i com s’ha constatat anteriorment (veure Figura 4), les dades de creixement de 
població de Cubelles són significatives. A més, presenta un elevat potencial turístic per 
la zona en la que esta ubicada i la gran disponibilitat d’espai natural i platges de qualitat. 
Les diferents vies principals permeten una connexió relativament ràpida amb l’exterior, 
tant amb l’arc mediterrani (a mig camí entre Tarragona i Barcelona) com amb l’interior, 
incorporant-se a l’AP-7 des de Vilafranca del Penedès, amb la nova autovia C-15 des 
de Vilanova i la Geltrú recentment executada.  
A més, la construcció i posterior explotació del port suposarà la creació de llocs de treball 
per a la població de la zona, així com una promoció dels sectors turístics i comercials, 
en una zona amb inferior renda mitja que la seva comarca,  a la vegada que s’aprofita 
aquesta actuació al port per a dotar de continuïtat al Passeig Marítim. 
 
  




5. ANÀLISI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
5.1 Avaluació dels impactes 
S’estudia separadament l’impacte sobre cada element del medi que pot resultar 
possiblement afectat. Per a cada element considerat, l’avaluació de l’impacte ambiental 
s’estructura tal com es descriu a continuació: 
 Detecció de les accions del projecte susceptibles de causar impacte. 
 Identificació dels factors que reben l’impacte d’alguna de les accions. 
 Identificació dels impactes ambientals. 
Una vegada identificats els diferents impactes es fa una valoració objectiva dels factors 
essencials del medi físic, biòtic i abiòtic, del medi socioeconòmic i del patrimoni cultural, 
que poden resultar afectats dins el territori on es pretén realitzar el projecte. 
Aquesta valoració es fa en funció de l’efecte d’un determinat impacte sobre els factors 
ambientals, i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. Els 
impactes es valoren segons les següents categories: 
 
 Impacte compatible 
Aquell impacte la recuperació del qual és immediata una vegada ha acabat 
l’activitat que el produeix, i no precisa de pràctiques protectores o correctores. 
S’aplica així mateix als impactes positius, que serien aquells admesos com a 
tals, tant per la comunitat tècnica i científica com per la població en general, en 
el context d’una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics de l’actuació. 
 Impacte moderat 
Aquell impacte la recuperació del qual no recisa de pràctiques correctores o 
protectores intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials 
requereix un cert temps. 
 Impacte sever 
Aquell impacte on la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació 
de mesures correctores o protectores i on la recuperació de les condicions 
inicials del medi, inclòs amb aquestes mesures, requereix de temps dilatat. 
 Impacte crític 
Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest 
impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals inicials, sense cap possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’aplicació 
de pràctiques o mesures correctores. 
 
5.2 Factors ambientals susceptibles d’afecció 
En general, els elements del medi susceptibles a veure’s afectats es poden agrupar en: 
 Medi terrestre. 
 Medi marí. 
 Medi atmosfèric. 
 Medi perceptual. 
 Medi socioeconòmic. 




Els factors ambientals resultants de la disgregació d’aquests grups genèrics són els 
següents: 
 
GRUPS FACTOR AMBIENTAL 
MEDI TERRESTRE Comunitats biòtiques 
MEDI MARÍ 
Dinàmica litoral 
Qualitat de les aigües 
Comunitats biòtiques marines 
MEDI ATMOSFÈRIC 
Soroll 
Qualitat de l’aire 
MEDI PERCEPTUAL Paisatge 
MEDI SOCIO-ECONÒMIC 
Població: qualitat de vida, ocupació, activitat 
econòmica. 
Infraestructures i serveis 




5.3 Accions de projecte que poden generar impacte 
El projecte consta d’una sèrie d’agents generadors d’impacte, l’acció dels quals pot 
recaure sobre els elements del sistema identificats com a receptors d’impacte. Dins de 
la fase de construcció i explotació del projecte, les accions identificades més importants 
són les següents: 
 Fase de construcció: 
o Dragats: augment de la terbolesa, possible resuspensió de contaminants, 
soroll, zona d’abassegament del material dragat. 
o Explotació de les pedreres. 
o Moviments de terres per a caixa del vial i pas de serveis, així com deixar 
un sòl pla per a les futures edificacions 
o Transport de material: els materials necessaris per la construcció poden 
venir de terra o de mar. Una part del material de tot-ú vindrà de terra amb 
la conseqüent ocupació de les infraestructures viàries de la zona. 
o Trànsit de vehicles i maquinària pesada. 
o Dipòsit de residus i escombraries. 
o Ampliació de les obres d’abric. 
Taula 3. Factors ambientals 




o Demolicions del vial existent 
 Fase d’explotació: 
o Contaminació acústica com a conseqüència de l’activitat del port. 
o Paisatge: les obres d’abric suposen una pèrdua de la visió de la línia 
d’horitzó. 
o Qualitat de l’aigua: l’augment del trànsit de bucs nàutics i els residus del 
port pot empitjorar la qualitat de l’aigua. 
o Dinàmica litoral: no es preveu una afectació negativa de la dinàmica 
litoral, al tractar-se majoritàriament d’obres interiors 
o Serveis: augmenta la necessitat de certs serveis i infraestructures 
generals com aigua, electricitat,... . 
5.4 Descripció i valoració dels efectes ambientals previsibles 
5.4.1 Obtenció dels materials necessaris per la construcció  
 Descripció de l’acció 
Els materials necessaris per a la construcció, a excepció dels elements de 
formigó, s’obtindran majoritàriament de l’explotació de pedreres.  
 Efectes ambientals previsibles 
Si es possible, els materials procediran de pedreres en explotació 
(preeminentment la pedrera del Garraf) , de manera que els efectes siguin nuls, 
ja que l’activitat no suposarà l’obertura de nous fronts i el transport fàcil per via 
marítima. 
Per tant, els impactes ambientals es poden resumir en: 
 Explotació de recursos de pedreres naturals (recursos limitats). 
 Ocupació dels vials d’accés a la zona de les obres. 
 Costos associats a la producció de formigó i conglomerat asfàltic (matèries 
primeres i emissions) 
Amb tot això es qualifica l’impacte ambiental com a moderat. 
5.4.2 Residus generats  
 Descripció de l’acció 
Els materials de rebuig generats durant la construcció del port consistiran 
principalment en les terres procedents dels dragats i, en menor mesura, la 
demolició del paviment actual i les terres provinents de l’excavació de caixa i el 
pas dels serveis. 
 Efectes ambientals previsibles 
El marterial procedent del dragatge s’utilitzarà per a la regeneració de platges 
properes. El terreny que no sigui de qualitat es dipositarà en abocador. Per altra 
banda, les restes de runa procedents de demolició s’utilitzaran sempre que sigui 
possible per a l’obtenció de tot-ú artificial. 
Per tant, els impactes ambientals es poden resumir en: 
 Transport de terres (emissions i ocupació de vials) i ocupació d’espai d’abocador 




Degut al gran reaprofitament de material, es qualifica l’impacte ambiental com a 
compatible. 
 
5.4.3 Construcció del Port Esportiu 
 Descripció de l’acció 
El conjunt de les obres previstes per aquest projecte són la construcció de les 
obres d’abric del nou port així com els seus elements interiors. 
- Efectes ambientals previsibles 
Els efectes ambientals fruit de la construcció del port es poden dividir en: 
 Afecció a les comunitats biòtiques terrestres: 
La construcció del nou port es situa bàsicament a l’emplaçament de l’antiga 
dàrsena per a captació d’aigües de refrigeració de la tèrmica de Cubelles, a la 
vegada que es respectaran els sistemes dunars pròxims. Al tractar-se de terreny 
ja construït, aquesta afectació serà mínima, pel que es considera un impacte 
compatible. 
 Afecció a les comunitats biòtiques marines: 
Les comunitats de P. Oceànica es situen a 1,3 km de la bocana del port. 
Addicionalment, al realitzar-se els dragats a una zona d’aigües abrigades, es 
minimitzen els seus efectes negatius. No obstant, es tindrà en compte la seva 
localització en la realització de les obres, per tal de no afectar-les indirectament 
mitjançant l’augment de la terbolesa de l’aigua degut a la remobilització i 
resuspensió del material acumulat (recordar que aquesta comunitat biòtica 
necessita una certa transparència de l’aigua). L’extracció per succió és la més 
recomanada per evitar aquestes situacions.  
No obstant, en cas que es formin enterboliments de l’aigua de caràcter local, 
aquests es dispersen i tenen una durada limitada, essent per tant altament 
improbable un efecte negatiu sobre la prada. Així doncs, es qualifica l’impacte 
com a compatible. 
 Increment de la terbolesa de l’aigua: 
L’abocament dels materials per a regeneració de platges produirà una certa 
terbolesa en les aigües litorals fins que les partícules en suspensió es vagin 
dipositant al fons. Les operacions de dragat també provocaran terbolesa en 
l’aigua, ja que es posaran en suspensió materials de granulometria fina. 
Donat el caràcter temporal de les actuacions i la distància de les comunitats 
biòtiques sensibles properes, es considera l’impacte com a compatible. 
 Increment del nivell de soroll: 
Durant la construcció de l’obra es produiran sorolls tant temporals com continus 
en una zona urbana, amb presència d’habitatges i locals comercials. 
Caldrà dur a terme una sèrie de mesures degut a que l’impacte es classifica com 
a moderat: 
o Compliment de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica. 
o Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i 
preferiblement adaptar-la a la franja normal laboral (8-20h), a més d’evitar 




realitzar les obres en període d’estiu en què es multiplica l’activitat de la 
zona del voltant. 
o Compliment del R.D. 212/2002, pel qual es regulen les emissions sonores 
de l’entorn originades per determinada maquinaria d’ús a l’aire lliure. 
 Afecció a la qualitat de l’aire: 
Durant la construcció es produirà una afecció local i temporal sobre la qualitat de 
l’aire. No obstant, degut a que l’afecció es menor i no arribarà a influenciar de 
manera considerable a les zones urbanes properes, l’impacte es classifica com 
a moderat. 
 Impacte sobre els usos del territori: 
Degut a que el nou port esportiu es situa en una zona relativament apartada del 
centre de la vila i actualment en desús, es considera que l’afectació sobre 
aquests és menor i, per tant, l’impacte és compatible. Tot i així, caldrà dur a 
terme una senyalització adequada de les obres. 
 Afecció a infraestructures i serveis 
Per la mateixa raó anterior, l’impacte sobre les infraestructures i serveis és menor 
i les incomoditats produïdes als habitants no són considerables. Així doncs, 
l’impacte es considera compatible. No obstant, per tal de minimitzar els 
possibles impactes es portarà a terme: 
o Restitució i reposició de tots els serveis afectat per les obres, tant durant 
la fase d’execució de les obres com en la fase d’explotació del port, així 
com dels vials afectats per les connexions de serveis. 
o Manteniment dels accessos existents mitjançant un itinerari de vianants 
senyalitzat i segregat. No es considera necessària l’habilitació d’un accés 
per a vehicle privat donat que a la zona actualment no es permesa la 
circulació ni hi ha accés a cap gual reservat. 
 Increment de l’ocupació: 
La necessitat de mà d’obra influirà positivament sobre el nivell d’ocupació de la 
zona, contribuint a disminuir el número de parats. L’impacte, tot i no ser molt 
apreciable degut a la temporalitat de les obres, es considera positiu i, per tant, 
compatible. 
 Impacte sobre l’activitat econòmica: 
Aquesta construcció provocarà una ràpida reacció en determinats sectors 
econòmics, principalment en el de construcció i obra civil i d’altres que s’hi 
relacionen (indústria del ciment, prefabricats de formigó, transformació del ferro 
i acer, transport de mercaderies,...). Aquesta influència es veurà reflectida en la 
generació de nous recursos productius, incrementant les rendes dels sectors 
implicats. 
Baixant a un nivell més puntual, es pot parlar d’una incidència positiva sobre les 
economies locals i personals, ja que la repercussió sobre el mercat laboral deriva 
en l’aparició de noves rendes i noves expectatives laborals, que contribueixen al 
benestar social. A més, això pot frenar la cerca de treball fora de l’entorn 
residencial, disminuint els fluxos de treballadors, així com l’emigració. 
En relació a l’activitat hotelera, així com els bars i restaurants, i tota l’activitat 
comercial de la zona en general, poden beneficiar-se durant el període de 
duració de les obres. 
Així doncs, l’efecte és positiu i, en conseqüència, l’impacte, compatible. 




 Impacte sobre el patrimoni històric: 
Degut a que el més probable és que no es trobin jaciments a la zona d’actuació 
es cataloga l’impacte com a compatible. 
- 5.4.4 Explotació i presència del Port Esportiu 
De manera anàloga als impactes generats per la construcció del port, tot seguit 
s’expliquen els deguts a l’explotació d’aquest: 
 Afecció a les comunitats biòtiques terrestres: 
No es preveu cap afectació rellevant a les comunitats biòtiques terrestres en fase 
d’explotació i, per tant, l’impacte és compatible. 
 Afecció a les comunitats biòtiques marines: 
L’increment de presència d’embarcacions a la zona que fondegen al fons marí 
pot malmetre l’ecosistema de les praderies. No obstant, amb la delimitació actual 
de l’àrea d’especial protecció i la seva comunicació a les tripulacions no s’espera 
cap influència negativa significativa sobre el desenvolupament d’aquesta 
comunitat i, per tant, l’impacte és compatible. 
 Afecció a la dinàmica litoral: 
La presència d’una infraestructura d’abric prèvia fa que l’impacte del nou Port no 
sigui significativa  
Així doncs, es qualifica l’impacte com a compatible. 
 Afecció a la qualitat de les aigües: 
Durant l’explotació del port, l’afecció sobre la qualitat de les aigües és de caire 
diferent que durant la construcció del port. Els possibles impactes sobre la 
qualitat de l’aigua estan relacionats amb petites fuites de carburants i aigües 
olioses des de les embarcacions per la pluja de deixalles, pols i hidrocarburs 
presents a les superfícies portuàries. Aquest impacte es classifica com a 
moderat. 
 Increment del nivell de soroll: 
El soroll degut a l’activitat quotidiana del port no és molt rellevant però sí que hi 
haurà una diferència considerable en comparació amb la situació present en què 
el soroll pràcticament és nul. No obstant, es considera un impacte compatible. 
 Afecció sobre la qualitat de l’aire: 
L’afecció sobre la qualitat de l’aire en la fase d’explotació del port és mínima i, 
per tant, l’impacte es considera compatible. 
 Afecció al paisatge: 
Tot i que les obres d’abric redueixin la visió de l’horitzó (que si bé ja existeixen 
construccions, es van dissenyar especialment per a deixar una imatge curiosa 
de l’horitzó amb els trencaones tubulars), es pot considerar que globalment 
l’afecció del paisatge es positiva ja que la zona actualment es troba degradada i 
abandonada i, per tant, el nou port, juntament amb el nou passeig, representarà 
un enriquiment pel paisatge. Així doncs, l’impacte és considera positiu i, per tant, 
compatible. No obstant, això no treu que es tinguin en compte els següents 
aspectes: 
o Limitar l’afectació del territori a la mínima superfície necessària. 
o Tenir cura de les textures i colors dels acabats, per tal d’obtenir una millot 
integració. 




o Estudiar la visibilitat per tal d’ocultar als usuaris certs elements externs 
no agradables, afavorint alhora la seguretat, com per exemple el pàrquing 
de vehicles. 
 Impacte sobre la qualitat de vida de la població: 
La qualitat de la vida de la població es veurà millorada per dos aspectes: 
o L’augment de l’oferta d’amarradors a la zona que permetrà resoldre els 
problemes de congestió d’embarcacions nàutiques sobretot a la 
temporada alta. 
o La creació d’una àrea d’oci i comerç, que augmentarà l’oferta lúdica del 
municipi i voltants. 
D’altra banda, els aspectes negatius com per exemple l’augment del trànsit de 
vehicles, soroll, etc. no seran pràcticament percebuts per la població degut a la 
ubicació periurbana del nou port i el fet d’estar rodejat d’un gran parc urbà, sense 
estar excessivament lluny dels nuclis urbans. Així doncs, l’efecte és positiu i 
compatible. 
 Increment de l’ocupació: 
El nou port esportiu produirà un augment de l’ocupació, tant directe com 
indirecte. Els directe serà aquell relacionat directament amb el port, és a dir, el 
personal del port i aquells relacionats amb les activitats econòmiques i 
comercials que s’hi desenvolupin. D’altra banda, també es generaran llocs de 
treball indirectes al municipi i zones properes degut al desenvolupament 
econòmic que produirà l’obra. Aquest impacte es qualifica com a positiu i 
compatible. 
 Increment de l’activitat econòmica: 
La important inversió que es produirà al municipi en qüestió com a conseqüència 
del nou port esportiu, sens dubte provocarà un desenvolupament en diversos 
sectors econòmics, sobretot els relacionats amb el sector terciari o de serveis de 
la zona. El turisme, que és una de les principals activitats del poble, es veurà 
incrementat. 
Per tant, es donarà una injecció positiva sobre els recursos turístics del municipi 
i de la comarca, que repercutiran en un desenvolupament de l’economia. Així 
doncs, l’impacte és positiu i compatible. 
 Impacte sobre els usos del territori: 
El nou port esportiu representarà un reaprofitament de la zona, que actualment 
es troba abandonada i, per tant, l’impacte és altament positiu i compatible. Els 
usos seran principalment recreatiu i turístic, millorant els serveis que ofereix el 
municipi. 
 
6. DETERMINACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES, PREVENTIVES I 
COMPENSATÒRIES 
6.1 Introducció  
Un cop estan identificats i valorats el impactes considerats més significatius en les 
diferents fases d’actuació, es passa a descriure les mesures que s’hauran de plantejar 
amb l’objectiu de minimitzar aquests impactes i fer-los compatibles amb el medi. A 
l’apartat anterior ja s’han esmentat algunes mesures, que es complementen amb les 
que es presenten tot seguit. 




6.2 Procedència d’àrids i materials petris  
La Direcció General de Costes exigirà al contractista de l’obra la presentació d’un 
document acreditatiu per tal de constatar que la procedència d’aquests materials es 
correspon a les explotacions en funcionament. 
En cas contrari, s’hauran d’obtenir els permisos corresponents, en especial en allò 
referent a l’autorització en matèria d’avaluació d’impacte ambiental. 
Per a satisfer les necessitats d’importació de terres, en el cas que fos necessari, 
s’utilitzaran com a zones de préstec les extraccions a cel obert degudament legalitzades 
d’acord amb la Llei 12/1981 i el decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
6.3 Transport dels materials 
El transport dels materials necessaris per a l’execució de l’obra s’efectuaran en període 
diürn, comprès entre les 8 i les 22 hores. 
Tots els vehicles emprats en el transport hauran de complir la normativa acústica i de 
fums. El director de l’obra podrà exigir al contractista, en qualsevol moment i de 
qualsevol vehicle, la documentació acreditativa d’haver superat la inspecció tècnica en 
matèria de soroll i mantenir dita documentació en vigor. Addicionalment, el camions 
circularan sempre amb una lona recobrint el seu contingut per evitar pèrdues. 
Si la circulació rodada de vehicles carregats produís desperfectes a les carreteres i 
carrers per on han de transitar, aquests es repararan per restablir el seu estat primitiu. 
L’abocament directe d’esculleres al mar pot aixecar pols si fa vent, cosa que no és 
possible de controlar. Per contrapartida, s’evitarà la pols que aixequin els camions en el 
seu recorregut fins al punt de descàrrega, regant amb la freqüència que sigui necessària. 
6.4 Aigües superficials i subterrànies 
Durant les obres, s’hauran de recollir en basses de decantació les aigües d’escolament 
sobres les terres remogudes de l’obra, abans de que siguin incorporades als cursos 
naturals. 
S’ha de garantir l’estabilitat de tots les moviments de terres efectuats sobre la 
urbanització, especialment els terraplens i desmunts. 
Les obres que es projectin i suposin una ocupació de qualsevol tipus del domini públic 
hidràulic o de la seva zona de servitud requeriran l’autorització prèvia de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que haurà de ser sol·licitada directament pel promotor. 
6.5 Sorolls 
La maquinària d’obra pública haurà de mantenir en perfectes condicions els dispositius 
contra el soroll previstos pels seus fabricants. 
El treball es restringirà a l’horari diürn, comprès entre les 8 i les 22 hores. 
Tots els vehicles emprats en el transport hauran de complir la normativa acústica. El 
director de l’obra podrà exigir al contractista, en qualsevol moment i de qualsevol vehicle, 
la documentació acreditativa d’haver superat la inspecció tècnica en matèria de soroll i 
mantenir dita documentació en vigor. 
En cas d’existir alguna queixa per part d’algun veí pels nivells de soroll durant les obres, 
es realitzarà una inspecció de la zona i es comprovarà el correcte funcionament dels 
equips. En cas de no complir les exigències adequades seran immediatament 
substituïts. 




6.6 Terbolesa de l’aigua 
És un impacte baix ja que els volums a dragar són confinats. No obstant, per a minimitzar 
els seu efectes es realitzaran les operacions de dragat i, sobretot els de regeneració de 
platges, en dies amb el mar en calma i proves de control mensual de la qualitat de 
l’aigua. 
6.7 Utilització d’abocadors i residus 
Caldrà dur a un abocador el material sobrant no utilitzable de l’obra. S’hauran de buscar, 
per tant, abocadors o indrets degradats que es puguin utilitzar com a tal. La ubicació 
definitiva dels abocadors haurà de ser concertada amb la Direcció d’obra i amb les 
autoritzacions pertinents, tant dels organismes oficials com de la propietat. 
En tot cas, l’aplec i abocament de materials sobrants es farà de manera que no provoqui 
impacte visual important. 
Com a mesura preventiva i per tal de minimitzar el risc de contaminació d’aigües, sòl o 
vegetació, durant la fase d’obra, caldrà evitar al màxim l’abocament incontrolat de 
residus de qualsevol tipus. 
De forma general, s’haurà de tenir especial cura amb els residus generats durant 
l’execució de l’obra, especialment amb els perillosos, de forma que se n’asseguri una 
correcta gestió: 
 Segregar adequadament els residus que es generin. 
 Tenir identificats, caracteritzats i quantificats els residus perillosos generats 
conforme al R.D. 833/88 i R.D. 952/97. 
 Disposar d’autorització de productor de residus perillosos conforme a la 
legislació citada anteriorment. 
 Envasar, etiquetar i emmagatzemar els residus perillosos conforme a la 
legislació vigent (R.D. 833/88, R.D. 952/97 i Decret 154/98). 
 Portar un llibre de registre de residus perillosos conforme als R.D. 833/88 i R.D. 
952/97. 
 Sol·licitar i comptar amb el document d’admissió de residus perillosos i arxivar-
los durant un període mínim de 5 anys. 
 No entregar residus perillosos a un transportista que no compleixi amb els 
requisits exigits per la legislació. 
 
Per últim, els materials i terres destinats a abocador caldrà que siguin dipositats a un 
abocador destinat específicament a tal fi, controlat i legalitzat, registrat al Registre 
General de Residus de Catalunya de l’Agència de Residus de Catalunya i la 
documentació acreditativa degudament entregada a la Direcció Facultativa. 
6.8 Recomanacions del Pla de Ports 
Les construccions que s’executin i les activitats que s’hi duguin a terme podran adoptar, 
de marera voluntària o si es requerit per la Direcció d’Obres, una sèrie de mesures amb 
l’objectiu de reduir o minimitzar el efectes negatius que es puguin produir sobre el medi. 
En concret, les instal·lacions portuàries, com és el nostre cas, adoptaran les mesures 
ambientals dins de l’horitzó temporal establert al capítol 6.3.2 del Pla de Ports de la 
Generalitat. 




6.9 Contaminació lumínica 
La il·luminació artificial que portarà associada la nova àrea a urbanitzar pot provocar, si 
no es prenen les mesures correctores adequades, un increment dels nivells de 
contaminació lumínica a la zona.  
Per tal de prevenir aquests efectes, caldrà adoptar mesures pel que fa l’enllumenat 
públic: 
 Les lluminàries a instal·lar als vials públics tindran una inclinació de 0 graus 
sobre l’horitzó, preferentment amb reflectors asimètrics i tancades per un 
vidre transparent pla o lleugerament corba. El tant per cent de FHS (flux en 
l’hemisferi superior del total eficaç) serà menor o igual a 1,5. 
 Queden totalment prohibides les lluminàries tipus globus (per l’alta 
contaminació i el baix rendiment energètic) i les lluminàries semiesfèriques 
(atès que dispersen el 30-40% el flux lluminós cap al cel) 
 Es prioritzarà l’ús de sistemes d’il·luminació compatibles amb la preservació 
de la fauna nocturna 
 L’enllumenat funcionarà automàticament mitjançant sensors a partir de la 
posta de sol o a les hores en què a aquests efectes estableixin les autoritats 
locals 
6.10 Patrimoni arqueològic  
Si durant l’execució de les obres apareixen restes o objectes amb valor arqueològic, el 
Promotor o la Direcció Facultativa paralitzarà immediatament els treballs i prendrà les 
mesures adients per a la protecció de les restes i comunicarà el descobriment als 
responsables de patrimoni cultural del departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
6.11 Restauració paisatgística 
Es realitzaran les operacions de restauració paisatgística, talussos i superfícies 
denudades minimitzant el temps sense tractament antierosiu d’aquestes superfícies. 
S’extraurà la capa de terra vegetal fèrtil durant la fase constructiva i d’urbanització, 
realitzant un abassegament per a la seva posterior utilització dins les zones verdes de 
l’àmbit i en els processos de restauració morfològica. 
Per executar l’obra i les mesures correctores descrites serà necessari abassegar els 
materials de l’obra i les terres vegetals en ones preparades al efecte. Per aquest motiu, 
es fixaran determinades zones en l’àmbit d’actuació de les obres. Un cop finalitzada 
l’obra, es procedirà a la restauració de les zones verdes, amb una vegetació autòctona 
en consonància amb la vegetació potencial. 
6.12 Informes 
Els contractistes hauran de facilitar els següents documents i informes a la Direcció 
d’Obra: 
 Còpia dels controls sonors realitzats. 
 Còpia de l’autorització de productor de residus. 
 Còpia anual de la quantitat i gestió dels residus generats durant la fase de 
construcció. 
 Còpia dels incidents durant la fase de construcció, relatius a afeccions del sòl 
o sobre el medi marí, i actuacions portades a terme. 




7. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
7.1 Objecte del programa 
L’objectiu bàsic del Programa de Vigilància Ambiental és el seguiment ambiental de 
l’activitat en règim d’explotació. És a dir, inclou tant la fase d’execució de les obres com 
la fase d’explotació del port. Així mateix, el programa també ha de servir per comprovar 
el grau d’ajustament de l’impacte real al previst en l’EIA. Per això cal concretar els 
següents aspectes: 
 Verificar l’avaluació inicials dels impactes previstos, concretament en detall els 
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 
 Controlar l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en 
aquest EIA. 
La vigilància consta d’inspeccions de camp realitzades i contrastades per responsables 
de l’administració competent, per assegurar que els empreses i els seus contractistes 
compleixin els termes mediambientals i les condicions aplicades al projecte. 
Es tracta també de proposar reaccions adients a fets no esperats o canvis de disseny 
imprevistos amb implicacions mediambientals. 
7.2 Programa de vigilància durant la construcció del port 
En general, caldrà comprovar que l’execució de les obres no s’allunya del previst en 
l’EIA. Previ a l’inici de les obres i amb l’actualització mensual, la Direcció d’Obra 
presentarà davant l’organisme competent: 
 Cronograma de les obres amb totes les activitats a realitzar, destacant les 
significatives per al medi ambient, incloent les mesures protectores o correctores 
de caràcter ambiental. 
 Informe d’imprevistos i contingències ambientals ocorregudes durant la 
realització de les obres, en el qual s’indicaran les mesures que s’han pres per 
solucionar-les. 
D’altra banda, més detalladament, caldrà dur a terme: 
 Neteja de substàncies contaminants en el cas que es produeixin vessaments 
incontrolats. 
 Compliment de la normativa acústica per a tots els vehicles i maquinària utilitzats. 
S’haurà d’exigir al contractista la documentació acreditativa d’haver superat la 
inspecció tècnica en matèria de soroll i mantenir aquesta documentació en vigor. 
Addicionalment, el programa de vigilància durant l’execució del port inclourà els 
següents aspectes: 
 Campanya de reconeixement submarí 
Es realitzarà un reconeixement submarí mitjançant submarinistes especialitzats 
de les prades de P. Oceànica properes, per tal d’analitzar la influència potencial 
de l’ampliació del port sobre aquestes.  
Tot plegat implica considerar les variables batimètrica, sedimentològica, de 
recobriment per P. Oceànica, i de dinàmica marina. Per això, l’estudi inclourà 
cartografia batimètrica, sedimentològica i de distribució territorial de les 
comunitats de P. Oceànica. 
 Seguiment de la dinàmica litoral 
Es realitzarà un estudi de dinàmica marina, per tal d’avaluar que l’efecte de la 
construcció sigui realment inexistent 




D’altra banda, es controlaran que els calats de les dàrsenes i la bocana siguin 
els necessaris i, si cal, s’efectuaran dragats. 
 Manteniment de les instal·lacions 
Es realitzarà un manteniment adequat de les instal·lacions del port tals com els 
vials, la maquinària, les zones verdes, així com un control exhaustiu de la 
recollida de residus. 
7.4 Emissió d’informes 
S’elaborarà un llibre de seguiment ambiental de l’obra on s’anotaran totes les 
observacions necessàries que demostrin els objectius determinats pel Programa de 
Vigilància Ambiental. Aquestes observacions s’anotaran en forma de fitxa diària, amb 
croquis de les operacions i resultats. Així mateix, s’elaborarà un reportatge fotogràfic o 
videogràfic que faciliti el seguiment de la vigilància ambiental. 
Es redactaran, a més a més, una sèrie de documents per part dels tècnics participants 
al Programa de Vigilància Ambiental. Els informes s’emetran per duplicat a la Direcció 
General de Costes i a la Direcció d’Obra, durant l’execució de les obres. La periodicitat 
d’aquests informes serà la que s’indica a continuació: 
 Inicial 
En el cas d’identificar-se algun impacte significatiu, es procedirà immediatament 
a proposar la mesura correctora adequada. Es disposarà d’un llibre d’obres per 
les anotacions diàries. 
 Mensual 
Es verificarà el grau d’ajustament de l’impacte real al previst, amb el seguiment 
de l’avaluació de la qualitat del medi. Es valoraran els possibles efectes 
secundaris sobre els receptors de l’ecosistema o dels recursos pesquers. 
 Final 
Al final de l’obra es realitzarà una recopilació de tota la informació generada, la 
valoració i justificació dels efectes produïts per l’obra i la proposta de 
recomanacions per al seu seguiment, en cas que es consideri necessari. 
 
8. SEGUIMENT 
Durant l’execució de les obres es seguirà l’establert a la Declaració d’Impacte Ambiental 
i al corresponent Pla de Vigilància Ambiental. A més, hi haurà un seguiment per part 
d’una comissió mixta composada per representats de la Direcció General de Ports i 
Transports (DGPiT), Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH), Demarcación 
de Costas de Cataluña (DCC), Port de Cubelles, Direcció Facultativa i Direció ambiental 
d’obra. 
El seguiment es basarà en els principals procediments establers per la llei d’Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) que es basa en els requeriments ambientals 
a l’inici de l’activitat i els controls periòdics. 
 
  





La principal incidència ambiental del Port de Cubelles ve determinada per l’ocupació 
territorial de les infraestructures portuàries. Les obres d’ampliació han seguit el 
procediment d’avaluació ambiental, disposen del projecte, de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental i de la preceptiva Declaració d’impacte Ambiental. 
Així doncs, les mesures de protecció, correcció i seguiment ja han estat definides durant 
el procediment d’avaluació d’impacte seguit.  
En un segon nivell, i de menor incidència ambiental, resten el conjunt d’activitats i serveis 
lligats a les activitats nàutiques i lúdiques. En qualsevol cas, totes les activitats i serveis 
a desenvolupar s’hauran de tramitar seguint el procediment establert per la IIAA. 
La nova instal·lació portuària implantarà les mesures ambientals descrites dins del Pla 
de Ports a més dels requeriments específics anteriorment comentats. 
Així doncs, i com a conclusió final, es pot afirmar que el medi objecte d’aquest estudi 
pot admetre els nous usos del sòl que es preveuen, ja que la proposta ha tingut en 
compte l’adopció de criteris de desenvolupament sostenible en la seva definició. 
D’altra banda, cal destacar que l’actuació realitzarà una ordenació dels usos de la zona, 
que actualment es troba en un estat de considerable degradació. 
Per últim, per tal de garantir una minimització dels efectes sobre el medi de les 
actuacions derivades del projecte, s’haurà de verificar el compliment de les mesures 
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En aquest annex es realitza la descripció de les diferents obres que han d’executar-se 
per la construcció del port esportiu de Cubelles. No obstant, cal ressaltar que no es fa 
una descripció en profunditat dels processos constructius, sinó que s’estableix el modus 
operandi de les diferents fases a analitzar, així com els terminis corresponents a títol 
indicatiu. 
Al presentar la seva oferta tècnica i econòmica, el contractista haurà de presentar un pla 
de treball on s’indiquin clarament els terminis per a cada activitat de l’obra amb una 
justificació amb els equips que s’utilitzaran per a complir aquest Planning i els seus 
rendiments. 
Per altra banda, degut a les bones condicions de treball del projecte (dic principal ja 
existents que només cal recréixer, zona sense activitat, urbanització en terreny verge) 
s’ha planificat l’actuació per a una durada total de 9 mesos, de setembre a juny, per tal 
de no interferir en la temporada de platja. 
Per últim, és important remarcar que ja existeix un accés a la zona d’obres i que la 
construcció de les edificacions, si be considerades al pressupost per a conèixer el cost 
del port, es consideren objecte d’un projecte a part i no estan previstes en el pla d’obres 
 
2. PLA D’OBRES 
Les obres es divideixen en 5 fases: Implantació, Dragat, Obres marítimes, Urbanització 
i Acabats. A continuació, es descriuen les principals actuacions a cada fase. 
Per a aconseguir una major velocitat de les obres, les obres d’urbanització (fase 4 ) 
podrien començar mentre s’executa part de la fase 3 (obre marítimes). No obstant, degut 
a l’alt trànsit de camions i maquinaria necessàries per a les obres marítimes, s’ha 
desestimat aquesta opció per a garantir una millor seguretat. 
2.1 Fase 1: Implantació 
Activitats de delimitació de l’obra (tancat exterior) per qüestions de seguretat. 
Adequació de l’accés de maquinària a l’obra. 
Instal·lació de les casetes. 
Aixecament topogràfic 
Reunions amb veïns i Ajuntament 
 
2.2 Fase 2: Dragats 
Dragat de l’interior de la dàrsena 
Excavació del terreny transformat dàrsena 
Alimentació de platges 
Acopi de material dragat per a posterior reblert dels molls 
 
2.3 Fase 3: Obres marítimes 
Obres de reforç del dic principal 
Contradic 
Construcció de dics i pantalans 




2.4 Fase 4: Urbanització 
Demolicions i moviments de terres 
Xarxa de sanejament 
Xarxes de serveis 
Pavimentació 
Mobiliari urbà i jardineria 
 
La fase d’urbanització engloba treballs en dos àmbits: l’esplanada del port sec i el nou 
tram de passeig marítim. Els treballs començaran simultàniament, demolicions del vial 
existent juntament amb el moviment de terres de l’esplanada, que és de major 
envergadura. Un cop realitzat el moviment de terres, s’efectuarà la xarxa de sanejament, 
que és la de major profunditat, seguit de la resta de serveis i, per acabar, la 
pavimentació. 
 
2.5 Fase 5: Acabats 
Senyalització 
Neteja i acabats 
Aparca bicicletes 
 
La disposició dels aparca bicicletes en aquesta última fase respon a que s’ubicaran a la 
zona on es troba instal·lada la campa. Per aquest motiu, i donat que és una feina menor, 
s’efectuarà al final de tota l’obra, un cop estiguin desmuntades les casetes, per a no 















3. APÈNDIX: DIAGRAMA DE GANTT 
 
Id Nombre de tarea Duración Predecesoras
1 Fase 1: Implantació 7 días
2 Trealls previs i 
implantació
7 días
3 Fase 2: Dragat 115 días 1
4 Dragat 1 10 días 1
5 Dragat 2 50 días 4
6 Regeneració de 
platges
50 días 4
7 Acopi material per 
a reblert de molls
60 días 5CC+45 días
8 Fase 3: Obres 
marítimes
120 días 5
9 Reforç dic principal 60 días 5
10 Contradic 30 días 5
11 Moll Longitudinal 1 15 días 5
12 Moll Transversal 45 días 11
13 Moll longitudinal 2 60 días 11
14 Pantalans 60 días 12;13CC+45 días
15 Fase 4: Urbanització 67 días 8
16 Demolició 2 días 8
17 Moviment terres 
esplanada
7 días 8
18 Moviment terres 
vial
5 días 16
19 Xarxa sanejament 15 días 18
20 Xarxes de serveis 15 días 19;17
21 Pavimentació 30 días 20
22 Jardineria 5 días 21CC+20 días
23 Mobiliari urbà 5 días 21CC+20 días
24 Fase 5: Acabats 7 días 15
25 Senyalització 1 día 21
26 Neteja i 
desmuntatge
5 días 25
27 Pàrquing bicis 1 día 26
28 Seguretat i Salut 261 días 1CC;24FF
27/07 17/08 07/09 28/09 19/10 09/11 30/11 21/12 11/01 01/02 22/02 14/03 04/04 25/04 16/05 06/06 27/06 18/07 08/08 29/08
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1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
ARTICLE 1.1. OBJECTE DEL REGLAMENT 
El present Reglament té com a objecte establir les normes generals d’ús i explotació del 
Port Esportiu de Cubelles. 
ARTICLE 1.2. ÀMBIT DEL REGLAMENT 
El present Reglament és d’aplicació dins de la zona de servei del port, a les 
embarcacions que utilitzin les dàrsenes i canals i els serveis dins l’aigua, així com a les 
persones i vehicles que utilitzin els vials, aparcaments i instal·lacions i serveis de terra. 
El present Reglament serà d’aplicació sense perjudici d’aquelles disposicions que 
promulguin, o les competències que específicament exerceixin, els diversos 
departaments de l’Administració en l’ús de les seves atribucions legals. 
 
2. FINALITAT DEL PORT 
ARTICLE 2.1. DESTINACIÓ DEL PORT 
El port al que es refereix el present Reglament està destinat únicament a la seva 
utilització per part d’embarcacions esportives o d’esbarjo, per la qual cosa no podrà ser 
utilitzat, sota condicions normals, per altres que no reuneixin aquestes característiques.  
No obstant, el port podrà ser utilitzat ocasionalment per embarcacions d’altres 
característiques en cas d’emergència o força major. Aquesta emergència o força major 
no eximirà a les embarcacions que utilitzin el port del compliment del Reglament i de 
l’abonament de les Tarifes vigents que els hi siguin d’aplicació. 
 
3. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DEL PORT 
ARTICLE 3.1. DIRECTOR 
La Direcció del Port, explotació, conservació i la seva capitania es durà a terme per un 
Enginyer de Camins, Canals i Ports, prèvia aprovació de la Direcció General de Ports i 
Transports de la Generalitat de Catalunya. 
ARTICLE 3.2. COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR 
Entre els serveis de la competència del Director del Port, es troben l’establiment i 
conservació de les obres, edificis i instal·lacions del port, la regulació de les operacions 
en els molls, de dipòsit, carenatge i aparcament, camins de serveis i tots els terrenys 
objecte de la concessió. És també de la competència de l’esmentat facultatiu, 
l’organització de la circulació i l’accés sobre els esmentats terrenys, i de tot el que es 
refereix a l’ús de les diverses obres destinades, directa o indirectament a les operacions 
portuàries, així com el seu servei i policia, inclosos els de les pròpies embarcacions, 
mentre es trobin dins del recinte portuari. 
En tot el que es relaciona amb el moviment general d’embarcacions, entrades, sortides, 
fondeig, amarrament, atracada i desatracada i amb les diverses activitats que es 
desenvolupin o puguin desenvolupar-se dins les aigües del port, el Director d’aquest 
observarà les instruccions del Comandant de Marina de la província i del personal que 
aquest designi per a controlar el compliment de les instruccions, personal que tindrà 
accés lliure al port i les seves instal·lacions. 




ARTICLE 3.3. INSPECCIÓ DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
OBRES PÚBLIQUES 
La inspecció i vigilància del port i les seves instal·lacions en relació amb l’ocupació del 
domini públic, la conservació de les obres, la seva explotació i la presentació dels 
serveis, serà exercida pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Ports i Transports. 
 
4. USOS DEL PORT 
ARTICLE 4.1. ÚS DE LES IMPLANTACIONS 
La zona de servei del port es divideix en dues parts, la d’accés i circulació pública, i la 
d’accés restringit a persones i vehicles autoritzats.  
Els amarradors es divideixen també en dues classes, una d’ús lliure a totes les 
embarcacions d’esbarjo mitjançant el pagament de les tarifes corresponents, i l’altra 
reservada a persones determinades. 
Els serveis específics que presta el port, energia elèctrica, aigua, mitjans d’avarada, etc., 
són utilitzables pels usuaris del port a les tarifes i condicions corresponents. 
No obstant, la Direcció del Port es reserva el dret d’admissió a la zona pública del port 
a les persones que pel seu aspecte o conducta puguin resultar inconvenients pel 
funcionament normal de l’explotació del port. Així mateix, es podran establir limitacions 
circumstancials per tal d’evitar aglomeracions perilloses per a l’estabilitat de les obres o 
el desenvolupament de la seva explotació. 
ARTICLE 4.2. RESPONSABILITAT DELS USUARIS VISITANTS 
És convenient que les persones que tinguin autoritzada habitualment l’entrada dins del 
port per al desenvolupament d’una certa funció, missió o treball, estiguin coberts per una 
assegurança d’accidents laborals d’acord amb la llei. Així doncs, qualsevol accident que 
ocorri dins el port, estarà cobert per l’esmentada assegurança, i sota cap cas, la Direcció 
tindrà cap responsabilitat civil per causa dels possibles accidents. 
Així mateix, els visitants seran admesos al port sota la seva pròpia responsabilitat. La 
Direcció no tindrà cap responsabilitat civil per causa dels accidents que els esmentats 
visitants puguin sofrir. 
No obstant el que s’ha indicat anteriorment i el que s’estableix al capítol 6, són 
regulacions en primera instància sobre aquestes matèries, que naturalment queden 
sotmeses per la seva índole al que es disposi en Dret comú. 
 
5. CONDICIONS D’EXPLOTACIÓ I UTILITZACIÓ DE SERVEIS 
ARTICLE 5.1. EMBARCACIONS EN ESCALA 
Una embarcació que no tingui amarrador reservat dins del port haurà de procedir de la 
següent manera: 
 S’amarrarà provisionalment a la zona que queda senyalada pel seu efecte amb 
la indicació d’EMBARCACIONS EN TRÀNSIT, o en el seu defecte, la que 
s’indiqui des de terra. 
 El patró es presentarà a la Direcció del Port immediatament si està oberta, o tan 
d’hora com s’obri si en el moment de la seva arribada estigués tancada. En 
aquesta oficina s’identificarà i inscriurà les característiques de la seva 
embarcació i la duració de l’estada que es proposi realitzar. El Director del Port, 




o el seu representant, l’informarà de les Normes del present Reglament, de les 
tarifes del port i de les condicions del règim de visites, així com de les condicions 
d’ocupació del punts d’amarrament. 
 A partir d’aquest moment, o tan aviat com sigui requerit, l’embarcació i la seva 
tripulació seran sotmesos als controls i les operacions reglamentàries referents 
a Duana, Policia i Reglamentacions marítimes. 
 S’indicarà a l’embarcació l’amarrador que ocuparà durant la seva escala i 
informarà sobre l’ús de les diferents instal·lacions del port.  
Vint-i-quatre hores abans de la seva sortida, o amb la màxima antelació possible, el 
patró haurà de notificar a la Direcció del Port la seva hora de partida i liquidar l’import 
dels serveis rebuts, d’acord amb el que s’assenyala més endavant en aquest mateix 
article.  
En el cas que acabada l’estada anunciada, l’embarcació la desitgi prorrogar, la Direcció 
del Port té el seu dret de no acceptar la pròrroga si això afecta pertorbant la planificació 
general de l’explotació. 
El patró de l’embarcació en escala pot cobrir el risc de responsabilitats per avaries a les 
instal·lacions mitjançant el concert d’una assegurança, segons les condicions de què 
serà informat a la seva arribada. 
Una embarcació no pot abandonar el port sense haver satisfet l’import de tots els serveis 
rebuts durant la seva estada. La Direcció del Port pot exigir una fiança raonable per a 
cobrir aquesta obligació o facturar l’import dels serveis immediatament prestats o per 
períodes de temps regulars, encara continuant l’estada de l’embarcació en el port. 
ARTICLE 5.2. TRASLLAT I OPERACIONS DE LES EMBARCACIONS 
En el cas que una embarcació hagi de ser traslladada de lloc degut a necessitats del 
port, reforçades les seves amarres o sotmesa, en general, a qualsevol maniobra per 
consideracions d’interès general, la seva tripulació haurà de complir les instruccions que 
rebi de la Direcció del Port. Si no hi hagués tripulació a bord, la Direcció localitzaria al 
seu responsable per a què realitzés l’operació necessària. En cas de no ser localitzat en 
un temps hàbil per a la correcta explotació del port, o de la seguretat de les instal·lacions 
o d’altres embarcacions, la Direcció realitzaria per si mateixa les operacions 
necessàries, sense dret a reclamació de cap classe per part de l’armador, patró o 
representant de l’embarcació i amb despeses al seu càrrec. 
ARTICLE 5.3. PRESÈNCIA DE LES TRIPULACIONS 
Tota embarcació amarrada o fondejada dins del port ha de tenir un responsable 
fàcilment localitzable. Per això, si es deixa l’embarcació sense tripulació a bord, el patró 
o propietari haurà de notificar a la Direcció del Port la persona responsable de 
l’embarcació i el seu lloc de localització, si és propera al recinte portuari, o en cas 
contrari, facultar a la pròpia Direcció del Port per a què el representi davant de qualsevol 
acció inspectora a realitzar dins la seva embarcació per part de l’autoritat pertinent. 
ARTICLE 5.4. AUXILI EN LES MANIOBRES 
El patró o tripulació d’una embarcació no poden negar-se a prendre i amarrar colzeres 
o travesses d’altres embarcacions per facilitar les seves maniobres o evitar accidents o 
avaries. 
ARTICLE 5.5. MITJANS D’AVARADA 
Les embarcacions únicament es poden botar i avarar amb el mitjans auxiliars propis del 
port. Si un amarrador o patró desitja utilitzar d’altres sistemes diferents, de la seva 
propietat o de tercers, haurà d’obtenir l’autorització de la Direcció del Port. 




ARTICLE 5.6. CONSERVACIÓ I SEGURETAT DE LES EMBARCACIONS 
Tota embarcació amarrada dins del port ha de ser mantinguda en bon estat de 
conservació i presentació, flotabilitat i seguretat. 
Si la Direcció del Port observa que no es compleixen aquestes condicions en alguna de 
les embarcacions, avisarà el seu propietari o responsable, donant-li un termini màxim 
raonable per a corregir les deficiències notades, o enretirar l’embarcació del port. 
Si un cop expirat el termini senyalat, o sense haver-ho fet, l’embarcació arriba a estar 
en perill d’enfonsament o de causar danys a d’altres embarcacions, la Direcció del Port 
prendrà, a càrrec i compte del propietari, les mesures necessàries per a posar-lo en sec 
en condicions d’evitar el seu enfonsament, i això sense prejudici de la necessària 
notificació a les autoritats de la Marina, als efectes reglamentaris i legals que 
procedeixin. 
ARTICLE 5.7. LOCALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
Les reparacions, tant dins de l’aigua com en sec, el carenatge, l’aprovisionament de 
combustible i demés operacions que no siguin les normals de la navegació es faran en 
els llocs del port específicament previstos per a cada activitat, o els que la Direcció del 
Port habiliti amb caràcter excepcional i transitori i prenent les mesures i precaucions que 
l’esmentada Direcció dicti. No obstant, es tolerarà en els amarradors normals 
l’embarcament de bidons de carburants amb una limitació de 25 litres. 
Les embarcacions auxiliars, motors, peces d’aparell, efectes d’avituallament i demés 
efectes destinats o procedents de les embarcacions del port, no podran estar a terra 
més temps de l’autoritzat en cada cas i situats precisament en els llocs que s’indiquin 
per part de la Direcció del Port. 
L’amarrada i fondeig d’embarcacions, l’estacionament de vehicles i embarcacions i el 
dipòsit d’accessoris i mitjans auxiliars es faran únicament en els llocs habilitats per a 
cadascuna d’aquestes activitats. 
De manera especial es senyala la prohibició absoluta de fondejar en els canals d’accés 
i zones de maniobra de les dàrsenes, sinó és el cas d’un perill immediat i greu. 
ARTICLE 5.8. VELOCITAT MÀXIMA DE NAVEGACIÓ 
La navegació dins del port estarà restringida a l’entrada i sortida d’embarcacions o al 
canvi d’amarradors i no s’excedirà la velocitat màxima de 3 nusos. 
ARTICLE 5.9. CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES 
La velocitat màxima permesa dins del port per a vehicles és de 30 km/h.  
Està prohibit circular o estacionar amb vehicles en zones no destinades al seu efecte. 
L’estacionament prolongat de vehicles únicament pot ser realitzat en els aparcaments 
assenyalats.  
No obstant, es pot detenir un vehicle, sempre que no destorbi la circulació general, en 
les proximitats d’una embarcació durant el temps estrictament necessari. 
ARTICLE 5.10. CASOS D’EMERGÈNCIA 
En cas de produir-se un incendi, temporal o una altra emergència de tipus catastròfic o 
susceptible de ser-ho, en el port o en la zona urbana o marítima properes, tots els 
patrons, tripulacions i propietaris dels vehicles hauran de prendre les mesures de 
precaució adients, obeint les instruccions que rebin del comandament encarregat de les 
operacions d’extinció i seguretat. 




Si s’inicia un foc a bord d’una embarcació, el seu patró o tripulació, a més de prendre 
les mesures immediates a bord, avisarà immediatament, per tots els mitjans possibles 
al seu abast, a la Direcció del Port i a les tripulacions de les embarcacions contigües, no 
ocultant en cap cas l’emergència que s’ha produït. 
En el cas que una embarcació resulti enfonsada dins del port, es seguirà el procediment 
assenyalat en la legislació vigent, assumint en aquest cas, la Direcció del Port, la 
responsabilitat prevista en aquesta per a la Direcció General de Ports i Transports. 
En tots els casos d’emergència i/o accident catastròfic i/o amenaça que puguin afectar 
a les embarcacions o a les aigües del port, el Director del Port establirà comunicació 
urgent amb l’autoritat de la Marina a fi i efecte de què adopti les mesures pertinents. En 
casos d’extrema urgència farà saber, tan aviat com sigui possible, de les mesures 
adoptades. 
ARTICLE 5.11. ENLLAÇOS PER RÀDIO 
El port tindrà en escolta segons (*) a l’horari (*) una estació radiotelefònica en la 
freqüència (*). La classe d’emissió serà (*). Es recomana a les embarcacions en 
demanda de port, que estableixin contacte amb el port abans de la seva arribada, per 
tal de preparar les operacions de recepció. 
(*) Dades a determinar a posteriori 
ARTICLE 5.12. VIGILÀNCIA DE LES EMBARCACIONS 
La vigilància de les embarcacions, de les seves pertinences i accessoris, així com de 
les seves eines i materials, serà a compte dels propietaris de les embarcacions o dels 
usuaris del port en el seu cas. 
ARTICLE 5.13. FACILITATS DE RESERVA 
L’Administració del Port es reserva el dret d’autoritzar l’entrada o de prestar els serveis 
quan les condicions de les embarcacions o de les seves instal·lacions no reuneixin les 
condicions de seguretat que s’estimin necessàries. 
El Director podrà adoptar les mesures necessàries d’urgència de suspensió dels serveis 
durant el termini que estimi oportú, no solament als morosos, sinó també a aquells que 
hagin desobeït les seves ordres o instruccions encaminades al compliment del que 
s’estableix en el present Reglament, informant a l’Autoritat competent per al seu 
coneixement, si fos necessari. 
En especial, l’Administració es reserva el dret de prendre totes les mesures necessàries 
per evitar la pol·lució de l’aigua o del medi ambient. 
ARTICLE 5.14. PROHIBICIONS 
Queda absolutament prohibit en tot el recinte portuari: 
 Fumar durant les operacions d’avituallament de combustible. 
 Tenir a bord de les embarcacions materials explosius, excepte els coets de 
senyals reglamentaris. 
 Encendre focs o fogueres, o utilitzar llums de flama despullada. 
 Abocar terres, runes, escombraries, líquids residuals, o materials de qualsevol 
tipus, contaminants o no, tant a terra com a l’aigua. Les escombraries hauran de 
ser dipositades en els recipients previstos. La infracció d’aquesta norma, que 
afecta essencialment a la higiene i salubritat del port, autoritzarà a la Direcció del 
Port a exigir la immediata sortida de l’embarcació fora del recinte portuari, 
independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i prejudicis causats, bé 
a la propietat, bé a tercers. La reincidència en aquesta infracció, facultarà a la 




Direcció del Port per a prohibir temporal o definitivament l’accés al port de 
l’embarcació de la qual es tracti, i fins i tot, del seu propietari. Així mateix, es farà 
saber de les infraccions a l’autoritat de la Marina, a efecte de l’aplicació de les 
corresponents sancions. 
 Efectuar a bord de les embarcacions, treballs o activitats que puguin ocasionar 
molèsties a d’altres usuaris. 
 Mantenir els motors en marxa amb l’embarcació amarrada al moll, o deixar soltes 
les drisses de forma que puguin donar cops als pals. 
 Recollir petxines o mariscs en les obres del port. 
 Pescar, excepte en llocs especialment autoritzats per a fer-ho. 
 Pràctiques d’esquí nàutic, banyar-se o nedar a les dàrsenes, canals o accessos 
al port. 
 
6. DANYS I AVARIES 
ARTICLE 6.1. NO RESPONSABILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ DEL PORT 
L’Administració del Port no serà responsable dels danys i perjudicis per avaries, 
trencaments fortuïts o males maniobres que puguin ocasionar-se durant la prestació 
dels serveis. 
ARTICLE 6.2. DANYS FORTUÏTS 
Qualsevol dany o perjudici que es produeixi a persones o coses dins de les dàrsenes 
del recinte portuari amb motiu de les operacions que s’hi realitzin o dels incidents que 
d’aquestes operacions se’n derivin, seran considerats com a fortuïts i cadascuna de les 
parts suportarà els seus propis danys a menys que existeixi una responsabilitat definida 
per acció o omissió d’un tercer: 
La Direcció del Port no tindrà responsabilitat civil subsidiària en aquests casos. 
ARTICLE 6.3. DANYS A LES INSTAL·LACIONS 
Els usuaris del port, inclosos els usuaris a llarg termini d’amarradors o aparcaments 
reservats, no podran efectuar obres que modifiquin les instal·lacions del port. 
Seran responsables dels danys i avaries que puguin causar en les instal·lacions 
portuàries, excepte en els casos de força major declarada com a tal per l’Autoritat 
competent. 
ARTICLE 6.4. DANYS D’EMBARCACIONS ESTRANGERES 
Si es tracta d’embarcacions estrangeres que haguessin sortit del port sense fer els 
dipòsits o garanties a què obliga el sumari instruït i el seu representant o consignatari 
no ho fes en un termini prudencial, un cop acomplerts els tràmits previnguts en el 
paràgraf anterior, el Director del Port oficiarà al Cònsol del país de la bandera de 
l’embarcació, advertint que mentre no s’efectuï l’esmentat dipòsit o no es constitueixi la 
garantia fixada, en el cas que procedeixi, el Port podrà denegar els seus serveis a la 
pròpia embarcació i a d’altres de la mateixa propietat que ho sol·licitessin. 
ARTICLE 6.5. RISCOS DELS PROPIETARIS 
La permanència de les embarcacions, vehicles i tota classe d’objectes dins de les 
dàrsenes i zones de serveis del port, seran a compte i risc dels seus propietaris. Ni la 
Direcció del Port, ni els seus empleats respondran dels danys i/o pèrdues que puguin 
sofrir les embarcacions, vehicles i demés elements que es trobin dins de les dàrsenes i 




terrenys objectes de la concessió en cas de temporals, incendis, motins, inundacions, 
llampecs, furts, així com d’altres riscos que es considerin fortuïts. 
No obstant, la Direcció del Port atendrà molt especialment a la major seguretat de les 
embarcacions, vehicles i objectes que es trobin en la seva zona de servei, per mitjà del 
personal de vigilància que es destinarà per aquesta finalitat. 
ARTICLE 6.6. VENDA D’EMBARCACIONS 
Quan el propietari d’una embarcació del port la vengui a una altra persona, haurà de 
comunicar-ho immediatament a la Direcció, als efectes de transmissió de la 
responsabilitat com a propietari. 
ARTICLE 6.7. RECLAMACIONS 
Les reclamacions o queixes concernents als serveis d’explotació del port, o els 
aclariments dels dubtes que susciti la interpretació d’aquest Reglament, es dirigiran a la 
Direcció del Port, i en cas que no els atenguessin o les seves resolucions no s’estimessin 
procedents podrien elevar-se a la Direcció General de Ports i Transports. 
Les reclamacions o queixes concernents a totes les matèries de competència de 
l’Autoritat de Marina podran elevar-se al Comandant de Marina de la província. 
La resta de procediments, de naturalesa civil, es plantejaran davant dels tribunals 
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En el present Annex s’estableixen els requisits mínims (classificació) que hauran de 
complir les empreses licitadores de les obres contemplades al present projecte 
constructiu del Port Esportiu de Cubelles, així com la necessitat o no de preveure una 
fórmula per a la revisió dels preus de l’obra. 
 
2. DEFINICIÓ I ABAST 
2.1. EXIGÈNCIA DE CLASIFICACIÓ 
Segons la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores”, al seu 
article Art. 65.1, disposició quarta, s’indica que s’elevarà l’exigència de classificació dels 
contractista a 500.000 € en els contractes d’obres.  
En el cas del present projecte, el PEM supera aquesta quantitat, pel que l’exigència de 
classificació als licitadors es obligatòria. 
 
2.2. CRITERIS APLICABLES I CONDICIONS PER LA CLASSIFICACIÓ 
A l’Apartat 1 de l’article 67 del RDL 3/2011 s’indica que “(...) los contratos se dividirán 
en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por 
categorías, en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por 
referencia al valor íntegro del contrato cuando la duración de éste sea igual o inferior a 
un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 
de duración superior”.  
Tenint en consideració que el termini previst de l’obra és de 9 mesos (Annex 23: Pla 
d’Obra), la categoria s’haurà d’efectuar prenent com a referència el valor total del 
contracte. 
A l’apartat 1 de l’article 65, en quant determina els contractes per a la celebració dels 
quals es exigible la classificació prèvia, entrarà en vigor conforme al que s’estableix a 
les normes reglamentàries de desenvolupament d’aquesta Llei per las que es definiran 
els grups, subgrups i categories en que es classificaran els contractes, continuant vigent, 
fins a les hores, el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25 del “Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. 
  




3. CATEGORIES I GRUPS 
3.1. CATEGORIA DEL CONTRACTE 
L’Ordre de 26 de juliol de 1.966 publicada al B.O.E. el 2 de agost de 1.966, i la posterior 
correcció d’errors publicada al B.O.E de 8 d’agost de 1996, estableix la necessitat de 
obtenir classificació prèvia pel Ministeri d’Hisenda per prendre part en les licitacions 
d’obres de l’Estat i Organismes Autònoms, els pressupost dels quals sigui superior a 
cinc milions de pessetes (30.050,61 €), xifra que posteriorment ha estat augmentada 
fins a deu milions de pessetes (60.101,21 €). 
Posteriorment, l’Ordre de 28 de març de 1968 va establir els grups, subgrups i categories 
en les quals poden quedar classificats els contractistes d’obres de l’Estat. Aquesta Ordre 
estableix en l’article 14, apartat a), el següent: “El número de subgrups exigibles, 
excepte casos excepcionals, no pot ser superior a quatre” i en l’apartat b): “l’import de 
l’obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a l’exigència de classificació en el 
subgrup corresponent haurà de ser superior al vint per cent del preu total del contracte, 
excepte casos excepcionals”. 
Aquesta normativa va ésser modificada per l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 
de 15 d’octubre de 1987 (B.O.E. de 30 d’octubre de 1.987) va establir la categoria f pels 
contractes enquadrats en els grups A, B, C, D, E, F i G, en els quals s’exigia a partir de 
300 milions de pessetes (1,8 M€) d’anualitat mitja; al mateix temps es va modificar la 
categoria en la qual es va establir per aquells contractes on la seva anualitat mitja es 
trobés compresa entre 50 i 300 milions de pessetes (0,3 i els 1,80 M€). No varen ser 
alterades les categories pels contractes H, I, J i K. 
L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 28 de juny de 1991 (B.O.E. de 24 de juliol 
de 1991) va modificar els grups, subgrups i categories de l’Ordre de 28 de març de 1968 
i finalment, mitjançant el Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, s’aprova el 
Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado de las Administraciones 














(*) Les anteriors categories ‘e’ i ‘f’ no s’aplicaran en els grups H, I, J i K (veure el següent 
capítol) i els seus subgrups, els contractes dels qual seran de categoria ‘e’, quan 
excedeixi de 840.000 €. 
 
Taula 1. Categoria dels contractes 




3.2. TIPUS D’OBRA 
A l’article 289 del Reglament General de Contractació de l’Estat, s’estableixen 11 grups 



































Taula 2. Grups i subgrups (I) 









































Taula 2. Grups i subgrups (II) 









































Taula 2. Grups i subgrups (III) 




3.3. CLASSIFICACIÓ EN SUBGRUPS 
Perquè un contractista pugui ser classificat en un subgrup de tipus d’obra, serà 
necessari que acrediti algunes de les següents circumstàncies: 
 Haver executat obres específiques del subgrup en el transcurs dels últims cinc 
anys. 
 Haver executat en l’últim quinquenni obres específiques d’altres subgrups afins 
del mateix grup, entenent-se per subgrups afins els que presentin analogies en 
quant a execució i equips a emprar. 
 Haver executat, en el mateix període de temps senyalat en els apartats anteriors, 
obres específiques d’altres subgrups del mateix grup que presentin major 
complexitat en quant a execució, i que exigeixin equips de major importància, pel 
que el subgrup del quals tracti pugui considerar-se com dependent d’algun 
d’aquells. 
 Quan, sense haver executat obres específiques del subgrup en l’últim 
quinquenni, es disposi de suficients mitjans financers, de personal tècnic 
experimentat i maquinària o equips d’especial aplicació al tipus d’obra a la qual 
es refereixi el subgrup, o hagi realitzat obres d’aquesta mateixa naturalesa en 
l’últim decenni. 
  




4. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
4.1. PRESSUPOST DE L’OBRA PER CAPÍTOLS 
El pressupost del projecte ha estat organitzat per capítols i subcapítols d’obra, aspecte 
necessari per tal de poder establir la necessitat o no de classificació a les futures 
empreses licitadores. 
A continuació s’adjunta un quadre amb el pressupost del projecte (PEM) desglossat per 
capítols, amb indicació d’aquells (import ≥ 20% del pressupost) que donen lloc a 
l’exigència classificació del contractista. 
Capítol PEM (€) % Classificació 
Dragat 1.766.926,92 12,15 No 
Escullera 2.952.149,50 20,3 F2 
Molls i pantalans 4.275.526.86 29,4 F3 
Enderrocs 81.438.61 0,56 No 
Moviment de terres 673.332,77 4,63 No 
Ferms i paviments 805.660,50 5,54 No 
Clavegueram 205.050,78 1,41 No 
Enllumenat públic 47.990,61 0,33 No 
Abastament d’aigua potable 81.438,61 0,56 No 
Xarxa elèctrica 183.236,86 1,26 No 
Jardineria 55.261,91 0,38 No 
Senyalització 5.817,04 0,04 No 
Mobiliari urbà 88.709,91 0,61 No 
Gestió de residus 69.804,52 0,48 No 
 
 
4.2. CÀLCUL DE L’ANUALITAT MITJA I CATEGORIA 
En el cas del present projecte i segons l’Apartat 1 de l’article 67 del RDL 3/2011 (veure 
punt 2.2 del present Annex), el càlcul de la categoria s’ha de realitzar prenent com a 
referència el valor íntegre del contracte atès que el termini previst d’execució és inferior 
a 1 any.  
Per tant, tenint en compte que el Pressupost Base de Licitació (PBL), corresponent al 
PEM més un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial (IVA exclòs) és 
de 17.305.703,95 €, superior a 2.400.000 € (veure punt 3.1 del present Annex) els 
licitadors del present projecte hauran de disposar de d’una categoria “f”. 
  
Taula 3. Pressupost de l’obra per grups/subgrups 





En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, s’estableix  les classificacions que han de ser exigides als 
contractistes (empresa individual o agrupació d’empreses) per admetre’ls a la licitació 
de les obres contemplades al present projecte i poder ser adjudicataris de les mateixes. 
Categories exigides: F2f, F3f 
Grup F, obres marítimes 
Subgrups 2, escullera i 3, obres amb blocs de formigó. 
Categoria f, anualitat superior a 2.400.000 € 
5. REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 
articles 77,78,79,80,81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector 
Públic, i atès que la durada prevista de l’obra és de 9 mesos i, per tant, no superior a 1 
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Un cop es coneix el pressupost total de l’obra, cal dur a terme un estudi de viabilitat 
econòmica-financera per calcular la rendibilitat del port. Com a procediment habitual, 
existeix un període de concessió en què el Port Esportiu es gestiona per una empresa 
privada. Passat aquest temps, la concessió finalitza i el port passa a ser propietat de 
l’administració pública. No obstant, degut a que el projecte contempla obres 
d’urbanització d’un vial públic, es considerarà directament de titularitat pública o amb 
participació pública. 
2. MODEL D’EXPLOTACIÓ 
Es crearà un organisme específic que controli i gestioni la complexitat de les obres, el 
seu finançament i l’explotació posterior: el promotor. Partint de la base de que l’objectiu 
principal és que el Port és construeixi el més ràpidament possible amb la màxima 
qualitat, cal integrar a l’organització i a gestió del Port a promotors que tinguin 
experiència amb aquest tipus d’instal·lacions. 
El model de gestió habitual i usat en el present annex és el següent: l’organisme 
promotor es responsabilitza del Projecte, de la construcció, de les inversions 
infraestructurals i de les edificacions. Aquest promotor (que pot ser públic o privat en 
general) ofereix tots els serveis i equipaments portuaris en cessió d’ús a agents i 
empreses privades perquè l’explotin durant el període concessionat. Aquesta cessió 
suposa uns forts ingressos a l’inici i una quota mensual o anual reduïda al llarg de tot el 
període de concessió. Cal recalcar que aquest model de gestió ha presentat bons 
resultats en altres ports de Catalunya, ja sigui el promotor inicial públic o privat. 
Un cop es cessen els amarraments, els serveis i els equipaments nàutics, l’organisme 
promotor només controla i gestiona les infraestructures, els espais públics i l’explotació 
dels amarraments de servei públic tarifat. En el cas d’un promotor privat, aquesta 
situació duraria fins al final del període concessionat, en què el Port Esportiu passa a 
mans de la Generalitat de Catalunya. 
3. DESPESES 
Les despeses comprenen la inversió inicial i les despeses d’explotació. 
3.1 Inversió inicial 
La inversió a realitzar compren tant la construcció de les instal·lacions portuàries com la 
construcció d’edificis i urbanització de la zona terrestre. Per obtenir el Pressupost 
d’Execució per Contracte, s’han considerat unes despeses generals del 13% i un 
benefici industrial del 6%. A tot això se li afegeix l’IVA (21%), obtenint un import final de 
20.939.901,78 €. Tal i com és habitual, es considera recórrer a un finançament bancari 
per poder dura a terme la inversió.  
Tot i que en aquest projecte no estan dimensionades les edificacions, es comptabilitzen 
al pressupost per a realitzar un estudi de viabilitat el més realista possible (l’edificació 
dels locals comercials corre a compte dels concessionaris) 
Per últim, les obres de regeneració de platges i la urbanització del nou passeig marítim  
no són despeses imputables al port, però es consideren al projecte com a contrapartida 
del port a la utilització d’espai públic per a l’aparcament (encara que sigui de lliure accés) 
i les infraestructures actuals que s’aprofiten. 
Així doncs, a la despesa d’inversió s’afegeix una despesa de finançament anual. Es 
considera que el finançament extern consisteix en un crèdit amb l’import total de la 
inversió, al 3,5% TAE i a tornar en 20 anys. 
 




Any Deute Capital amortitzat Interessos Quota 
1 20939.9 1047 732.9 17798.9 
2 19892.9 1047 696.3 17432.4 
3 18845.9 1047 659.6 17066.0 
4 17798.9 1047 623.0 16699.5 
5 16751.9 1047 586.3 16333.1 
6 15704.9 1047 549.7 15966.6 
7 14657.9 1047 513.0 15600.2 
8 13610.9 1047 476.4 15233.7 
9 12563.9 1047 439.7 14867.3 
10 11516.9 1047 403.1 14500.8 
11 10470.0 1047 366.4 14134.4 
12 9423.0 1047 329.8 13767.9 
13 8376.0 1047 293.2 13401.5 
14 7329.0 1047 256.5 13035.0 
15 6282.0 1047 219.9 12668.6 
16 5235.0 1047 183.2 12302.1 
17 4188.0 1047 146.6 11935.7 
18 3141.0 1047 109.9 11569.2 
19 2094.0 1047 73.3 11202.8 







Taula 1. Anualitats (en milers d’euros) 




3.2 Despeses d’explotació 
Les despeses d’explotació són aquelles derivades de l’operació i manteniment del port. 
Així com les despeses d’inversió ocorren només una vegada, les despeses d’explotació 
es mantenen en el temps. 
Cànon 
La concessió del port genera un cànon anual a pagar a l’administració pública, en aquest 
cas a la Generalitat de Catalunya. El cànon anual és el 6% de la valoració mitjana dels 
terrenys on es situa el port. Cal tenir en compte de que tot i que la zona es situava en 
un terreny abandonat, té un potencial turístic molt elevat pels seus voltants, pel que fa 
que es valori el terreny amb 40 €/m2.  
Aplicant el cànon resultant als 32.470 m2 obtenim un cànon anual de  77.928 € 
Personal 
 Es considera un salari mig anual de 40.000 €/any. A la 2 es mostra l’estimació de 
personal necessari pel funcionament d’un port, que es major en temporada alta (01/06-
30/09) que la resta de l’any. 
Tipus personal Temporada baixa Temporada alta 
Gerent 1 1 
Administratius 4 6 
Guàrdies 7 12 
Personal de neteja i manteniment 12 18 
TOTAL 24 37 
 
  




Es considera un 1% de l’import total, 209.399,02 €, com a despeses de manteniment de 
les instal·lacions i despeses portuàries (aigua i llum) 
Assegurança 
Es recomanable assegurar el port amb una pòlissa general, amb independència de les 
assegurances que pugui fer cada agent de cada sector/activitat de cessió. S’avalua com 
el 0,2% de la inversió realitzada, 41.879,80 €. 
Imprevists 




Resultant en un total de 1.525.359,86 € de despeses d’explotació 
Taula 2. Nombre de treballadors necessaris 





Ja s’ha explicat que el model d’explotació previst és el de cessió dels serveis, activitats 
i equipaments especialitzats en cada sector. Per tant, l’organisme promotor del Port 
Esportiu només gestionarà els espais i serveis públics i els amarraments del servei 
tarifat.  
Les valoracions dels ingressos que rebrà l’empresa degut a les cessions d’ús i 
l’explotació són els que es mostren tot seguit: 
Amarraments privats.  
Es cedeixen el 90% dels amarraments. Aquests comporten un ingrés instantani en el 
moment de cessió,. Està previst que la venta d’aquests amarraments s’iniciï abans de 
que finalitzin les obres, de manera que part de la inversió pugui recuperar-se en la fase 
d’execució, aprofitant que les obres es realitzaran per tal d’arribar enllestides a l’inici de 
temporada alta.  
Per a determinar el preu de venda dels amarradors, s’ha tingut en compte el preu de 
renovacions de cessions que actualment està en procés al Port de Vilanova. A 
29/08/2015, la renovació de la cessió fins al 2040 costa als no socis 1250 €/m2, prèvia 
quota de soci i pagament de la quantitat corresponent de l’obra civil de manteniment. 
Essent el Port de Cubelles de nova construcció, tots els usuaris seran nous socis pel 
que es considera aquest mateix preu, considerant que en aquest cas el període de 
cessió és de 30 anys (un 85% del cas vilanoví) 
 
Eslora (m) Superfície (m2) Preu (€) Amarradors a cedir Import (€) 
8 24,8 26.350 105 2.766.750 
10 36,5 38.781,25 138 5.351.813 
12 50,4 53.550 119 6.372.450 
15 72 76.500 104 7.956.000 
18 97,2 103.275 50 5.163.750 
20 120 127.500 38 4.845.000 
 
 
Per altra banda, es considera un ritme d’ocupació dels amarradors de: 
Any concessió Any explotació Ocupació (%) Ingressos (€) 
1 1 60 19.473.457,5 
2 2 80 6.491.152,5 
3 3 95 4.868.364,8 
4 4 100 1.622.787,7 
5 5 100 0 
 
Taula 3. Ingressos per cessió dels amarradors 
Taula 4. Ocupació dels amarradors 





D’altra banda, aquests amarraments pagaran una quota mensual a l’empresa 
concessionària pel manteniment de la instal·lació i la prestació de serveis. De la mateixa 
manera que amb el preu de venta, s’ha pres com a referència la quota de manteniment 
del Port de Vilanova i la Geltrú, de 27 €/m2 
Tenint en compte que la quota de manteniment del primer any és la meitat (el port 
s’inaugura al juny), obtenim uns ingressos per manteniment de: 
 
Any concessió Any explotació Ocupació (%) Taxa (€/m2) Ingressos (€) 
1 1 60 13,5 51.822,18 
2 2 80 27 138.192,48 
3 3 95 27 164.103,57 
4 4 100 27 172.740,6 




El 10% restant dels amarraments es preveuen públics d’ús tarifat. L’empresa 
concessionària mantindrà la titularitat d’aquests amarraments i els llogarà d’acord a les 
tarifes establertes.  
S’han adoptat com a orientatives les tarifes diàries de l’actual Port de Vilanova, que 
preveuen un lloguer de 85 €/m2 anuals. Considerant una ocupació del 70%, obtenim uns 
ingressos de 380.669,1 €. 
 
Marina seca 
L’emmagatzematge d’embarcacions en marina seca és més barat i incòmode per a 
l’usuari. Per aquest motiu, es considera un preu de venta de 5100€ per plaça (eslores 

















1 1 60 703.800 100 13.800 
2 2 80 234.600 200 18.400 
3 3 95 175.950 200 21.850 
4 4 100 58.650 200 23.000 
5 5 100 0 200 23.000 
 
 
Taula 4. Ingressos per manteniment 
Taula 5. Estimació ingressos marina seca 






Aquest ingrés engloba els lloguers dels locals comercials de la superfície terrestre del 
port destinades a activitats lúdiques i/o comercials. Es considera un preu anual de 120 
€/m2any i es preveuen 4110 m2 de sostre, obtenint uns ingressos de 529.200 €.  
 
Local social 
Es destina un local social de 675 m2, que tindrà una quota anual de 90 €/m2any. Els 
ingressos anuals són 60.750 €. 
 
Aparcament 
El pàrquing exterior serà una àrea d’estacionament regulat (zona blava) Es considera 
una tarifa d’aparcament de 1,8 €/h per a vehicles, amb un màxim de 12 h al dia, i sense 
cost per a motos. Hi ha un total de 309 places per a vehicles i es preveu una ocupació 
del 70% en temporada alta i del 0% en temporada baixa (hi ha estacionament gratis 
disponible relativament a prop fora de temporada alta pel que la zona blava funcionarà 
només en temporada alta, essent un pàrquing gratuït la resta de l’any).  






= 𝟏𝟓𝟓𝟕, 𝟑𝟔 € 
 
Ocupació de rampa d’avarada 
 La tarifa depèn de l’eslora: 15€/m d’eslora. Es considera una eslora promig de 10 m. 
També es suposa que la rampa s’utilitza el 45% de dies de l’any. Contant que la rampa 
d’avarada només l’utilitzen els usuaris amb amarradors (no marina seca), els ingressos 
anuals que s’obtenen són 24.637,5 € 
Utilització de grua i pòrtic (travel-lift). La tarifa d’utilització d’aquests serveis és de 50€/h 
per la grua (per embarcacions de menys de 12 m d’eslora) i 80€/h pel travel-lift (per 
eslores superiors). Es considera que les embarcacions corresponents als amarraments 
privats utilitzaran aquests serveis un mínim de 1 cop a l’any mentre que les 
embarcacions emmagatzemades a la marina seca ho faran un mínim de 10 
Ingressos grua: 133.100€ (115.000€ marina seca i 18.100€ amarradors) 
Ingressos travel-lift: 15.360€  
Taller. El lloguer de la superfície destinada a reparacions, revisions i manteniment 
d’embarcacions és de 120 €/m2any, igual que els locals comercials. Es reserven 800 m2 
per al taller, obtenint uns ingressos de 96.000 € 
Servei de combustible. Es suposa un consum mig per embarcació de 25 l/dia i un 
benefici net de 0,05 €/l. D’altra banda, es preveu un utilització del servei del 75% en 
temporada alta (01/06-30/09) i del 5% en temporada baixa (respecte el número total 
d’embarcacions). Mitjançant una operació com la realitzada amb el càlcul del 
aparcament, s’obtenen uns ingressos de 5.978,33 € 
Ingressos financers 
Un cop el port comença a generar beneficis (sobretot amb la gran entrada de capital que 
suposen les cessions dels amarradors), aquest capital produeix un rendiment anual que 
es considera del 2%  




5. ANÀLISI ECONÒMIC – FINANCER 
L’anàlisi econòmic-financer es basa en la confrontació dels conjunts d’ingressos i 
despeses durant el període d’explotació i té l’objectiu d’avaluar la viabilitat econòmica 
de projecte.  
L’horitzó temporal, a priori, es tractaria del període d’explotació, és a dir, la vida útil de 
disseny de l’estructura. No obstant, aquests tipus d’infraestructura solen tenir una vida 
útil indefinida, amb actuacions de manteniment estructural per allargar-la segons 
necessitat. A més, el més usual es que, encara que el promotor sigui públic, el port 
s’operi en concessió, pel que es realitzarà l’estudi econòmic a 30 anys.  
5.1 Indicadors 
Aquesta avaluació es fa mitjançant el càlcul d’un sèrie d’indicadors que s’expliquen tot 
seguit: 
 VAN (Valor Actual Net) 
El valor actual net és un indicador el valor del projecte a preu actual. Per a 
calcular-lo, s’actualitzen els ingressos futurs amb una determinada taxa de 
descompte, que correspon al major valor del diner present enfront del futur (que 
es pot invertir per a aconseguir beneficis o disfrutar-lo), així com la pèrdua de 
valor adquisitiu al llarg del temps (per la inflació).  
En general, el VAN > 0 per a que es consideri la realització d’un projecte (en 
termes estrictament econòmics, sense tenir en consideració beneficis socials o 
ambientals a no ser que es valorin monetàriament). 













on nQ representa els fluxos de caixa, A  és el valor d’inversió inicial, N  és el 
número de períodes considerat i i  el tipus d’interès, que s’ha de prendre com a 
referència el tipus de la renta fixa o com a mínim la que s’estableix en el mercat 
per un préstec. En la conjuntura econòmica actual, amb un preu del diner molt 
barat, és considera una taxa de descompte del 5%. 
 TIR (Taxa Interna de Retorn) 
És la taxa de descompte que fa que el VAN del projecte sigui igual a zero. Un 
projecte és considera acceptable si la TIR és superior a la taxa de descompte 
(en aquest cas considerada un 5%). En general, aquest indicador porta a la 
mateixa conclusió que el VAN, ja que si el VAN és positiu implica que la TIR és 
superior a la taxa, i viceversa però serveix per acotar ràpidament el valor del cost 
del capital crític a partir del qual el projecte deixa de ser rentable. 
 PRI (Període de Recuperació de la Inversió) 
El PRI és el número d’anys fins que el balanç acumulat és nul (o positiu) i, per 
tant, positiu a les següents anualitats. És a dir, el nombre d’anys necessaris per 
a recuperar la inversió. Aquest paràmetre té més en compte el risc i la incertesa 
del projecte i expressa el potencial d’un projecte per la seva recuperació 
econòmica. El PRI es deriva del balanç acumulatiu de totes les despeses i 
ingressos (cash-flow)  
Cal tenir en compte que, per projectes públics, el PRI acceptable és major que 
en el cas de projectes comercials. 





A continuació es detallen els resultats obtinguts en l’estudi financer. Per tal de calcular 
els fluxos de caixa d’una manera més realista (els preus s’incrementen amb el temps), 
s’ha considerat que les despeses d’explotació s’incrementen un 1.5% anuals i el 
beneficis d’explotació un 2% a partir del cinquè any d’explotació (un cop el port està en 
funcionament regular). 
 
Any Inversió Operació Cessions Quota Explotació Cash-flow Financer Acumulat 
1 1780 0 0 0 0 -1780 0 -1780 
2 1743 1525 20177 118 748 17775 0 15.995 
3 1707 1548 6726 157 998 4626 320 20.941 
4 1670 1571 5044 186 1185 3174 419 24.533 
5 1633 1595 1681 196 1247 -103 491 24.920 
6 1597 1619 0 200 1272 -1744 498 23.675 
7 1560 1643 0 204 1297 -1702 474 22.447 
8 1523 1668 0 208 1323 -1659 449 21.237 
9 1487 1693 0 212 1350 -1618 425 20.044 
10 1450 1718 0 216 1377 -1575 401 18.870 
11 1413 1744 0 221 1404 -1532 377 17.716 
12 1377 1770 0 225 1432 -1489 354 16.581 
13 1340 1796 0 230 1461 -1446 332 15.467 
14 1304 1823 0 234 1490 -1403 309 14.373 
15 1267 1851 0 239 1520 -1359 287 13.302 
16 1230 1878 0 244 1550 -1314 266 12.254 
17 1194 1907 0 249 1581 -1271 245 11.229 
18 1157 1935 0 254 1613 -1226 225 10.228 
19 1120 1964 0 259 1645 -1180 205 9.252 
20 1084 1994 0 264 1678 -1136 185 8.301 
21 0 2024 0 269 1712 -43 166 8.425 
22 0 2054 0 274 1746 -33 168 8.560 
23 0 2085 0 280 1781 -24 171 8.707 
24 0 2116 0 286 1817 -14 174 8.867 
25 0 2148 0 291 1853 -4 177 9.041 
26 0 2180 0 297 1890 7 181 9.229 
27 0 2213 0 303 1928 18 185 9.432 
28 0 2246 0 309 1966 30 189 9.650 
29 0 2280 0 315 2006 41 193 9.885 
30 0 2314 0 322 2046 54 198 10.136 
 Taula 6. Cash-flow del port (milers d’euros) 




Un cop calculats els fluxos de caixa durant el període concessionat, els indicadors de 
rendibilitat econòmica del projecte són: 
VAN = 3,36 milions d’euros 
TIR = 13,3 % 
PRI = 3 anys 
 
A partir d’aquests resultats s’arriba a la conclusió que el projecte és viable i rentable 
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En aquest annex es tractarà l’afectació als usuaris habituals de la zona on s’executen 
les obres, així com les mesures preses per minimitzar els efectes adversos. 
 
2. AFECTACIÓ AL TRÀNSIT RODAT 
La zona d’obres es tancarà al trànsit, però, al ser el carrer Pau Claris actualment ja 
restringit a la circulació l’afectació és mínima, amb un canvi de sentit per garantir la 
continuïtat de la circulació al carrer de Mars Mortes.  
Per altra banda, per a garantir l’accés als residents i l’aprovisionament dels comerços, 
es permetrà el pas de veïns així com l’accés per a càrrega i descàrrega, tal i com es pot 
observar al plànol corresponent de Seguretat i Salut. 
Per a la realització dels desviaments de trànsit, així com per a protegir als treballadors i 
vianants del trànsit rodat, s’ubicaran barreres tipus New Jersey. 
3. AFECTACIÓ A LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS 
En el present projecte es considera la conservació de la vorera nord del carrer de Pau 
Claris, que es troba en bon estat de conservació. Addicionalment, la conservació 
d’aquesta vorera nord permet garantir un itinerari de vianants a través de la zona 
d’obres, realitzant les obres sense interrompre la circulació habitual. 
La seguretat dels vianants estarà garantida amb separació física de les obres mitjançant 
tanques metàl·liques i, en els creuaments de calçada, amb l’habilitació d’un pas protegit 
entre tanques metàl·liques i New Jersey. 
4. AFECTACIÓ ALS USUARIS DE LA COSTA 
4.1 Banyistes 
Les obres es realitzen de tal manera que no hi ha afectació a les platges collindants 
4.2 Pescadors 
Les activitats pesqueres (pesca recreativa) a l’interior de la dàrsena deixaran de ser 
possibles (tant en el període d’obres com amb el port en funcionament). 
4.3 Activitats aquàtiques 
Actualment, a l’interior de la dàrsena es realitzen activitats aquàtiques recreatives 
mitjançant una concessió d’explotació temporal. Aquesta tipologia de concessió permet 
la seva cancel·lació i cessament d’activitat per a la construcció del port. No obstant, i 
segons criteri de l’ajuntament, les instal·lacions actuals (tirolina i obstacles aquàtics) es 
poden reubicar a la platja de Les Salines, amb un extrem de la instal·lació a la platja i 
l’altre al dic exempt. 
Figures 1 i 2. Instal·lacions aquàtiques recreatives actuals 
